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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są postanowienia ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice, 

Kondratowice" w ramach projektu: budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Kondratowice. 

Uzupełnieniem wymagań ogólnych (ST-00.00) są szczegółowe specyfikacje techniczne 

zawierające szczegółowe warunki wykonania robót. 

Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczącym warunków wykonania 

robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji wyceny robót, należy wykonać ją zgodnie 

z wymaganiami ogólnymi i dokumentacją projektową. 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikację techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania całości robót opisanych w dokumentacji 

projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych kontraktem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Szczegółowy zakres robót, uwarunkowania lokalizacyjne, warunki gruntowo-wodne opisane 

zostały w dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

FIDIC - oznacza Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale 

des Ingénieurs-Conseils). 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną w Załączniku do Oferty jako zamawiający oraz jego 

prawnych następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 

„Inwestor". W niniejszym Kontrakcie Zamawiającym jest Gmina Kondratowice ul. Nowa 1, 57-100 

Prusy. 

Wykonawca - oznacza firmę/osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizację Robót Budowlanych. 

Inżynier - (równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu) oznacza osobę wyznaczoną 

przez Zamawiającego i wymienioną w Załączniku do Oferty do pełnienia funkcji Inżyniera dla 

potrzeb Kontraktu, lub inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem 

Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 „Zmiana Inżyniera" Warunków Kontraktowych FIDIC. Funkcja 

Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje 

„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego". 
Przedmiar Robót - oznacza dokument o takiej nazwie. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbiory techniczne (częściowe i końcowe) - odbiory polegające na ocenie ilości i jakości 
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wykonanych robót stanowiące warunek wystawienia świadectw przejęcia robót 

Dokumentacja projektowa - projekt Budowlany i projekty wykonawcze dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 

Wykonawcę. 

Książka obmiarów - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę Robót Budowlanych na 

Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót Budowlanych. 

Kontrakt - oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane, Warunki Kontraktowe FIDIC, Warunki 

Szczególne Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, SIWZ z 

Załącznikami, Formularz Oferty z Załącznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Kontrakcie na 

Roboty Budowlane. Zawsze ilekroć w specyfikacjach używany jest termin „Kontrakt" oznacza on 

także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 

szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP. 

Pozostałe określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegółowych 

specyfikacjach technicznych są zgodne z przywoływanymi aktami prawnymi, warunkami Kontraktu, 

normami, technicznymi warunkami odbioru robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 

Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 

funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego. 

W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie za pośrednictwem Inżyniera. Pisma te 

powinny być przedłożone Inżynierowi, co najmniej 21 dni roboczych przed planowanym terminem 

robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera i po 

uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i 

zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia i wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Przekazanie terenu budowy nastąpi zgodnie z warunkami Kontraktu. Zamawiający, w terminie 

określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy tą część terenu budowy która jest w jego władaniu 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę lub 

znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa składa się z projektu budowlanego oraz opracowań 

towarzyszących. 

Przywołane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia wymienionych z nazwy 

producentów nie są obowiązujące. Stosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych jest możliwe 

pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej. 

W zakres dokumentacji projektowej wchodzą następujące egzemplarze projektu 

budowlanego: 

- Segregator 1 - Projekt zagospodarowania terenu, 
- Segregator 2 - Projekt Budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, 

W skład Specyfikacji wchodzą: 

- ST-00.00 „Wymagania ogólne' 

- ST - Branża Sanitarna 

- ST - Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu 

1.5.2.2. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

• Projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości, 

Harmonogramem oraz Programem Robót dostarczanym na mocy klauzuli 8.4 Warunków 

Kontraktu, 

• Dokumentacje powykonawczą 

• Instrukcję (program) rozruch, 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać wszelkie wymagane prawem polskim 

uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót. 

Wykonawca również jest zobowiązany do opracowywania sukcesywnego sporządzania 

rysunków wykonawczych i warsztatowych dla zaproponowanych rozwiązań technicznych i 

technologicznych (np. dla rozwiązań równoważnych) i uzyskania akceptacji Inżyniera. 

1.5.2.2.1. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 

1.5.2.2.2. Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
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wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 

winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 

1.5.2.2.3. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez 

Inżyniera w dniu przekazania terenu budowy. 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 

• stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

• stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

• plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

• plan działania w związku z organizacją ruchu, 

• działania przeciwpożarowe, 

• działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

• zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 

• działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 

• inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

1.5.2.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

wprowadzanych zmian. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych.Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje 

obsługi i konserwacji, dokumentacje ruchową na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 

obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części robót. 

Sporządzoną dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + 1 kpl. w 

wersji elektronicznej. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje i uzyska zatwierdzenie na wszystkie 

niezbędne opracowania/projekty wymagane uzgodnieniami z właścicielami sieci, dróg, itp. 

Wykonawca szczegółowo zapozna się z wymaganiami przedmiotowych uzgodnień i przygotuje i 

przedstawi Inżynierowi listę niezbędnych opracowań i pozwoleń na rozpoczęcie, realizacje i 

zakończenie robót. 

1.5.2.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po 3 egz. kompletnych instrukcji w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego + 1 kpl. w wersji elektronicznej. Wynikające stąd koszty powinny być uwzględnione 

w cenie kontraktowej. 

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy. 
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Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących od daty otrzymania zawiadomienia o 

stwierdzonych brakach. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

• stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia; 

• spis treści; 

• informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy; 

• gwarancje producenta; 

• wykresy i ilustracje; 

• szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu; 

• dane o osiągach i wielkości nominalne; 

• instrukcje instalacyjne; 

• procedurę rozruchu; 

• właściwą regulację; 

• procedury testowania; 

• zasady eksploatacji; 

• instrukcję wyłączania z eksploatacji; 

• instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 

• środki ostrożności; 

• instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń; 

• instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

• wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.5.3. Zaplecze i media 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także miejsce magazynowania materiałów. Koszty 

związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być rozłożone 

proporcjonalnie we wszystkich pozycjach przedmiaru robót. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączenia linii telefonicznej oraz 

mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona 

we własnym zakresie i uwzględni w cenie ryczałtowej. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie 

koszty eksploatacyjne. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i specyfikacjami 

technicznymi 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej 

dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia Wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inżyniera. 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

dokumentów zapisana w postanowieniach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany 

te muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego oraz zostać uwidocznione w 

dokumentacji wykonawczej. Jeżeli wprowadzone zmiany w jednej branży projektowej będą miały 

wpływ na pozostałe należy dokonać stosownej aktualizacji w sposób kompleksowy zapewniający 

spójność całej dokumentacji wykonawczej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, 

to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia takie jak: bariery, ogrodzenie, znaki drogowe etc. żeby 

zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Ponadto przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 

rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 
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1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki żeby 

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, składowisk gruntu i dróg 

dojazdowych. środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania 

robót Wykonawca będzie w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DZ.U. nr 92 z 2004 

poz. 880); 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 

Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 

odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym 

ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia 

odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z 

miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z 

posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826); 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 94). 

W szczególności dotyczy to: 

• z zakresu ochrony powietrza - stosowania środków technicznych i organizacyjnych mających 

na celu ograniczenie pyłów z terenu budowy; 

• ograniczenia wpływu środków transportu na środowisko. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 

od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek odpowiednio oznaczyć, w sposób wyraźny i widoczny teren budowy 

oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kołowej, w sposób umożliwiający w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia pożarowego szybką ewakuację i dojazd służbom ratowniczym. 

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji umowy muszą posiadać przeszkolenie z zakresu 

znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni terenu i za 

urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku prowadzenia prac związanych z przełożeniem instalacji i urządzeń podziemnych 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera, Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw, ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment drogi lub placu w obrębie terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód, niezwłocznie zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z 

prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy 

- Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnić, aby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przy wykonywaniu robót osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa 

oraz wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju 

wykonywanej pracy i występujących zagrożeń (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzęt do 

pracy na wysokości), ubrania ochronne oraz konieczne narzędzia, sprzęt i urządzenia w stanie 
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technicznym nie zagrażającym tym osobom oraz osobom trzecim. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z: 

• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 

99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" 

(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 

ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 110); 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126.). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać 

sporządzony zgodnie z w/w Rozporządzeniem. 

Realizując postanowienia rozdziału Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 
do: 

• posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracowników z informacją o aktualnych 

badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp; 

• umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poż.; 

• oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemożliwienia dostępu osób 

nieupoważnionych; 

• zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletnej apteczki 

pierwszej pomocy wraz z instrukcją udzielania pierwsze pomocy; 

• zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego spełniające wymogi 

określone przepisami prawa. 

• do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz likwidacji 

zagrożeń; 

• w chwili powzięcia informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwu wystąpienia sytuacji 

niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robót, podjąć natychmiast działania 

zmierzające do likwidacji zagrożenia, w celu zapobieżenia wypadkowi lub awarii; 

• stosowania urządzeń, sprzętu oraz maszyn spełniających wymogi bezpieczeństwa, p.poż i 

ochrony środowiska określone w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 

r. 

• w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 02.1991.1596 z późn. 

zmian.) 

• zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwóch pracowników jednocześnie, jeżeli prace 

te 

• wykonywane są: 

- na wysokości powyżej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie środków ochrony 

indywidualnej przed upadkiem z wysokości 

- w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m 

- metodą bez odkrywkową (prace ziemne) 

- na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu (oznakowanie i remont) 

- w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części 

znajdujących się pod napięciem. 
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Kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawcę, odpowiedzialny jest za koordynowanie 

działań zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ. 

Personel Zamawiającego oraz Inżynier ma prawo żądać, w każdym czasie, okazania instrukcji 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktażu 

pracowników, przez przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. Personel Zamawiającego 

oraz Inżynier Osoba ma prawo żądać wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikających z postępu 

robót budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowień Planu BIOZ i 

instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez Wykonawcę 

oraz jego Podwykonawców wówczas zobowiązani są oni do współdziałania w zakresie bhp i na 

wypadek wystąpienia awarii. 

Wykonawca zobowiązany jest, działając na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy do 

wyznaczenia koordynatora ds. bhp, sprawującego nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny 

pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp 

nie zwalnia Wykonawcy oraz poszczególnych Podwykonawców z odpowiedzialności formalnej ani z 

obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i uprawnionego 

nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do 

prowadzenia rejestru zasad współdziałania Podwykonawców, zawierającego: termin rozpoczęcia i 

zakończenia prac przez poszczególnych Podwykonawców oraz charakteru wykonywanych prac jak i 

wszelkich zagrożeń wynikających ze współpracy z poszczególnymi wykonawcami pod czas realizacji 

zadań budowy. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa 

bhp na terenie inwestycji, wydawania zaleceń i poleceń w tym zakresie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Terenu Budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót. Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do 

zaplecza budowy, Terenu Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne w miejscach wymaganych 

obowiązującym prawem. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót oraz po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i robót poza Terenem Budowy, koszty ochrony 

fizycznej oraz wszelkie inne koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Cena kontraktowa wina obejmować także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, 

drogi tymczasowe i montażowe oraz doprowadzenie i przyłączenie wszelkich mediów takich jak: 

energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu robót. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi pracami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Rozpoczęcie robót 

Rozpoczęcie robót nastąpi zgodnie z zapisami klauzuli 8.1 oraz 8.3 warunków kontraktowych 

FIDIC. Wykonawca przedłoży Inżynierowi szczegółowy program robót zgodnie z klauzulą 8.3 

Kontraktu. Jeżeli Inżynier w ciągu 21 dni od otrzymania takiego programu nie powiadomi 

Wykonawcy o zakresie swoich zastrzeżeń w stosunku do niezgodności programu z kontraktem, to 

Wykonawca powinien działać zgodnie z tym programem, z uwzględnieniem wszelkich innych 

zobowiązań kontraktowych. 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ) oraz programu zapewnienia jakości (PZJ). 

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także miejsce magazynowania materiałów. Koszty 

związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być rozłożone 

proporcjonalnie we wszystkich pozycjach przedmiaru robót. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.15. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzewów. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew Wykonawca 

zutylizuje na własny koszt. Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją 

inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 

zinwentaryzowanego ma prawo i obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem robót. W 

przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia 

na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca po zakończonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki które uległy 

zniszczeniu w czasie prowadzonych robót. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
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• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• trawniki do renowacji należy przekopać z rozbiciem brył, wybraniem chwastów i 

zagrabieniem, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 

10cm) i kompost (ok. 2-3 cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym teren należy obniżyć o 2-3cm od 

krawężnika, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem 

kolczatką lub zagrabić, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2kg na 100m, 

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4kg na 100m, 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

• nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewamy, gdy trawa jest zupełnie sucha, a po 

wysiewie obficie podlać. 

1.5.16. Tablice informacyjne 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy następujące tablice: 

• tablicę informacyjną o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa 

budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie. 

• tablicę informacyjną i pamiątkową o współfinansowaniu budowy przez Unie Europejską. 

Wymagane jest wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Dolnego Śląska (wytyczne dostępne pod adresem internetowym: 

http://dolnyslask.pl/). Tablica musi być umieszczona w miejscu uzgodnionym z 

Inżynierem/Zamawiającym, w terminie do 30 dni od daty przekazania terenu budowy i 

pozostać w tym miejscu do dnia zakończenia realizacji Kontraktu. Przez ten czas Wykonawca 

jest zobowiązany zapewnić utrzymanie i konserwację tablicy. 

Koszt wykonania tablic ponosi Wykonawca. Tablice przed zamontowaniem powinny uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

1.5.17. Zabezpieczenie i ubezpieczenie kontraktu 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych zabezpieczeń umowy i ubezpieczenia 

robót, zgodnie z warunkami podanymi w Kontrakcie. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą 

uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. 

U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

http://dolnyslask.pl/
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Wykaz dokumentów dopuszczających do stosowania poszczególne materiały powinien być 

zgodny z obowiązującą Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiały, które nie spełniają tych 

wymagań, będą odrzucone 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania materiałów stosowanych w realizacji 

robót objętych kontraktem podano w specyfikacjach szczegółowych. 

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 

określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 

^ spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

^ przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania), 

^ uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Zgodnie z zapisami art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Wykonawca powinien na etapie składania oferty poinformować Zamawiającego o 

stosowaniu zamiennych rozwiązań. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z 

Prawem Budowlanym. 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do 

Unii Europejskiej. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 

czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana 

przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
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potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. Niedopuszczenie 

sprzętu do robót należy odnotować w dzienniku budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera, w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 

budowę. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakości oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 

ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania robót. 

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

5.2.1. Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Do robót 

tymczasowych należą, m.in.: zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki, 

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. Koszty związane z 

utrzymaniem placu budowy również należą w całości do Wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzyszące 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inżyniera. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał 

odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założona przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę. Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych 

punktów wysokościowych (reperów roboczych), zastabilizowanie punktów w sposób trwały, 

ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 
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ewentualne odtworzenie. zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

• wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 

• sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, odtworzenie granic działek w 

przypadku naruszenia znaków granicznych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o 

wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) Część szczegółową zawierającą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i 

ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) wykonawca winien przedłożyć 

Inżynierowi w terminie zgodnym z zapisami szczegółowych warunków 

Kontraktu. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
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nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
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weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

26.06.2002 r. z późn. zmianami w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 

6.7.2. Księga obmiaru 

Rozliczenie za poszczególne roboty jest ryczałtowe. 

Obmiar w celach porównawczo - poglądowych będzie prowadzony w jednostkach ustalonych 

pomiędzy stronami. 

W celu określenia przerobów Zamawiający może w porozumieniu z Wykonawcą ustalić formę 

uproszczonego rozliczenia obmiarowego. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, poza wymienionymi powyżej, następujące dokumenty: 

pozwolenie na budowę protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas budowy; 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję budowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• operaty geodezyjne, 

• szkice pomiaru branżowego, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• opinie ekspertów i konsultantów, 

• instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót stanowi wartości pomocnicze w celu określenia ilości przerobów w okresie i 

nie stanowi podstawy do rozliczenia Kontraktu - ryczałt. Podstawą płatności jest cena 

ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość 

zażądania dodatkowej zapłaty. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w specyfikacjami 

technicznymi i dokumentacji projektowej. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim tygodniu każdego miesiąca 

oraz przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT 

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczą wyłącznie technicznych aspektów 

wykonania robót i stanowić będą warunek konieczny dla wszczęcia procedur przewidzianych 

kontraktem związanych z wystawieniem świadectw przejęcia robót oraz świadectwa wykonania 

robót. 

8.1. Rodzaje odbiorów technicznych robót 

Roboty podlegać będą następującym rodzajom odbiorów technicznych dokonywanych przez 

Inżyniera i innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• odbiór częściowy; 

• odbiór końcowy. 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach ogólnych i 

szczególnych kontraktu na zasadach określonych w Kontrakcie FIDIC. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za zakończone do czasu aż Inżynier 

wystawi Świadectwo Wykonania, podające datę ukończenia wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

zgodnie z Kontraktem. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 

Inżyniera w obecności Wykonawcy. 

8.3. Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w kontrakcie wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości oraz jakości. 

Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić według następujących zasad: 

• Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy stwierdzającego całkowite zakończenie 

robót i gotowość do odbioru końcowego. 
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• Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, sprawozdań z rozruchu, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi. 

• Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie po otrzymaniu wniosku Wykonawcy 

i po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów wystawi świadectwo przejęcia robót 

stwierdzające zakończenie robót. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera nie wykonania drobnych prac oraz nieznacznych wad nie 

mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier 

zobowiąże Wykonawcę do wykonania zaległych prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

kompletne lub w czasie odbioru zostaną stwierdzone zaległe prace i wady mające istotny wpływ na 

eksploatację obiektu, Inżynier ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności 

następujące dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• Protokoły odbiorów częściowych, 

• Receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik budowy, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia 

jakości, 

• Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

Właścicielom urządzeń, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz pozostałe dokumenty sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

8.6. Zakończenie robót 

Zakończenie robót nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana dla asortymentu robót wchodzących w skład 

wykonania dokumentacji technicznej i wykonania robót budowlanych. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
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składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i 

dokumentacji projektowej. 

Cena ryczałtowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące 

bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy i inne, 

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

• obsługę geodezyjną, 

• rekultywację terenu, wywóz odpadów. 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Kontrakcie jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją. 

9.2. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 

Wykonawca winien ująć w Cenie Kontraktowej. 

9.3. Zabezpieczenia terenu budowy 

Koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i będą 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszty związane z budową, utrzymaniem i likwidacją objazdów i organizacją 

ruchu ponosi Wykonawca. 

9.4.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji 

ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu 

• zmiany istniejącego oznakowania i oświetlenia 

• opłaty/dzierżawy terenu 

• przygotowanie terenu 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

9.4.2. Koszt utrzymania objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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• oczyszczanie, przestawianie, przekrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego 

9.4.3. Koszt likwidacji objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania naprawy szkód 

związanych z transportem materiałów doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego 

• opracowanie niezbędnych projektów organizacji ruchu zastępczego wykon 

awca uwzględni w cenie ofertowej 

9.5. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 
pomiarowe 

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe oraz 

sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą w 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. z 2006r. 

nr156, poz. 1118 z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (DZ.U. nr 113, 

poz. 759 z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (DZ.U. nr 92, poz. 

881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.- o ochronie przeciwpożarowej (tekst 

jednolity DZ.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r.- o dozorze technicznym (DZ.U. nr 122, poz. 

1321, z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (DZ.U. nr 62, 

poz. 627, z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 

2004r. nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (DZ.U. z 2004, nr 195, poz.2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany(Dz.U. nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(DZ.U. nr 47, poz.401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ.U. nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (DZ.U. nr 202, poz.2072 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie 
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sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (DZ.U. nr 198, poz.2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące pracy i ochrony 

zdrowia (DZ.U. nr 198, poz.2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

• Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczące danych rodzajów 

robót Aktualne wydania norm polskich PN dotyczące danych rodzajów robót 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (tom 

I^V) Arkady, Warszawa 1989-1990) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 


