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W RAMACH PROJEKTU: BUDOWA SYSTEMU GOSPODARKI
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ST-00.00 Wymagania ogolne

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy robét wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe 45.20.00.00-9 - Roboty

budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej
45.30.00.00-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

OBIEKT Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Biatobrzezie,

Karczyn, Ksiegnice, Rakowice, Prusy, Gorka Sobocka,

Kondratowicach” — dokonczenie robot

LOKALIZACIA MIEJSCOWOSCI KONDRATOWICE, GMINA KONDRATOWICE,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

INWESTOR GMINA KONDRATOWICE ul. Nowa 1, 57-100 Prusy

OPRACOWANIE Biuro Inwestorskie Janusz Rybka ul. Podwale 17b/1a,

SPECYFIKACII
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa postanowienia ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych dla przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci: Biatobrzezie, Karczyn, Ksiegnice, Rakowice, Prusy, Gérka Sobocka, Gotostowice wraz
z przyfaczeniem do oczyszczalni $ciekéw w Kondratowicach” w ramach projektu: Budowa systemu
gospodarki sciekowej w gminie Kondratowice.

Uzupetnieniem wymagan ogodlnych (ST-00.00) sg szczegotowe specyfikacje techniczne
zawierajace szczegdtowe warunki wykonania robot.

Jezeli w szczegotowej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania
robot nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji wyceny robdt, nalezy wykonac jg zgodnie
Zz wymaganiami ogdlnymi i dokumentacjq projektowa.

1.2.Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania catosci robét opisanych w dokumentacji
projektowej.

1.3.Zakres robot objetych kontraktem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Szczegotowy zakres robdt, uwarunkowania lokalizacyjne, warunki gruntowo-wodne opisane
zostaty w dokumentacji projektowej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

FIDIC - oznacza Miedzynarodowq Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils).

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong w Zataczniku do Oferty jako zamawiajacy oraz jego
prawnych nastepcow. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa
~Inwestor". W niniejszym Kontrakcie Zamawiajacym jest Gmina Kostomtoty, ul. Slezna 2, 55-311
Kostomioty, Polska.

Wykonawca - oznacza firmg/osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie posiadajaca
osobowoséci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarta kontrakt w sprawie zamowienia publicznego na realizacje Robét Budowlanych.

Inzynier - (rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu) oznacza osobe wyznaczong
przez Zamawiajacego i wymieniong w Zataczniku do Oferty do petnienia funkcji Inzyniera dla
potrzeb Kontraktu, lub inng osobe, wyznaczong przez Zamawiajgcego za powiadomieniem
Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 ,Zmiana Inzyniera" Warunkéw Kontraktowych FIDIC. Funkcja
Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
«Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego".

Przedmiar Robot - oznacza dokument o takiej nazwie.

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajq zakryciu.

Odbiory techniczne (czesciowe i koncowe) - odbiory polegajace na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét stanowigce warunek wystawienia swiadectw przejecia robét

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i projekty wykonawcze dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
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toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgadzona przez
Wykonawce.

Ksiazka obmiarow - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Robdét Budowlanych na
Terenie Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robdt Budowlanych.

Kontrakt - oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane, Warunki Kontraktowe FIDIC, Warunki
Szczegolne Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, SIWZ z
Zatacznikami, Formularz Oferty z Zatacznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Kontrakcie na
Roboty Budowlane. Zawsze ilekro¢ w specyfikacjach uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza on
takze ,umowe" w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegdblnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.

Pozostate okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegotowych
specyfikacjach technicznych sa zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, warunkami Kontraktu,
normami, technicznymi warunkami odbioru robdét.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Wszystkie prace, ktore beda polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujacymi muszg uzyskac zgode Przedstawiciela Zamawiajacego.

W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te
powinny by¢ przedtozone Inzynierowi, co najmniej 21 dni roboczych przed planowanym terminem
robdt. Do robdot mozna bedzie przystgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem |
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia i wyposazenie w obszarze prowadzonych robdét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastapi zgodnie z warunkami Kontraktu. Zamawiajacy, w terminie
okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy tg czes¢ terenu budowy ktéra jest w jego wiadaniu
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe lub
znajdujacego sie w jego bezposrednim sasiedztwie.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa skitada sie z projektu budowlanego oraz opracowan
towarzyszacych.

Przywotane w dokumentacji projektowej materiaty i urzadzenia wymienionych z nazwy
producentéw nie sg obowigzujgce. Stosowanie materiatdw i urzadzen alternatywnych jest mozliwe
pod warunkiem spetnienia wymogow okreslonych w specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzg nastepujace egzemplarze projektu
budowlanego:

- Segregator 1 - Projekt zagospodarowania terenu,
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- Segregator 2 - Projekt Budowlany - Projekt zagospodarowania terenu,
- Segregator 3 - Projekt Budowlanych Zamienny

W sktad Specyfikacji wchodza:

- ST-00.00 ,Wymagania ogdlne'

- ST - Branza Sanitarna

- ST - Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu

1.5.2.2. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

[ Projekt organizacji budowy i robdt spdjny z Programem Zapewnienia Jakosci,
Harmonogramem oraz Programem Robot dostarczanym na mocy klauzuli 8.4 Warunkéw
Kontraktu,

U Dokumentacje powykonawczg

U Instrukcje (program) rozruch,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réowniez uzyska¢ wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robot.

Wykonawca rowniez jest zobowigzany do opracowywania sukcesywnego sporzadzania
rysunkdw wykonawczych i warsztatowych dla zaproponowanych rozwigzan technicznych i
technologicznych (np. dla rozwigzan rownowaznych) i uzyskania akceptacji Inzyniera

1.5.2.2.1. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacja projektowq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét

1.5.2.2.2. Szczego6towy harmonogram robét

Szczeg6towy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtéwnych obiektdw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robdt.

1.5.2.2.3. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez
Inzyniera w dniu przekazania terenu budowy.

Plan ten powinien zostac sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac takie informacje jak:
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stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,
stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw ochrony osobistej,
plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

e inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.2.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
wprowadzanych zmian. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wytacznie na to
przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét
kompletny zestaw rysunkow Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowac¢ dokumentacje powykonawczg dla
catosci zadania uwzgledniajacg dotychczas wykonane prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi i konserwacji, dokumentacje ruchowg na tyle
szczegbtowe, aby umozliwialy Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci robot. Sporzadzong dokumentacje Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach + 1 kpl. w wersji elektronicznej.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje i uzyska zatwierdzenie na wszystkie
niezbedne opracowania/projekty wymagane uzgodnieniami z wiascicielami sieci, drog, itp.
Wykonawca szczegdtowo zapozna sie z wymaganiami przedmiotowych uzgodnien i przygotuje i
przedstawi Inzynierowi liste niezbednych opracowan i pozwolen na rozpoczecie, realizacje i
zakonczenie robét.

1.5.2.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdét po 3 egz. kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego + 1 kpl. w wersji elektronicznej. Wynikajace stad koszty powinny by¢ uwzglednione
w cenie kontraktowej.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawag urzadzenia/systemu na plac budowy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych od daty otrzymania zawiadomienia o
stwierdzonych brakach. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

strone tytutowq zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;
spis tresci;

informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy;

gwarancje producenta;

wykresy i ilustracje;

szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu;

dane o osiggach i wielkosci nominalne;

instrukcje instalacyjne;

procedure rozruchu;

wiasciwg regulacje;

procedury testowania;

zasady eksploatacji;

instrukcje wytaczania z eksploatacji;

instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

$rodki ostroznosci;

instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdétowe rysunki
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montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen;

e instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowac lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

e wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.5.3. Zaplecze i media

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczen p.poz, wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze miejsce magazynowania materiatow. Koszty
zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach przedmiaru robaot.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczenia linii telefonicznej oraz
mediéw (energia, woda, odprowadzenie $ciekow) do celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona
we wiasnym zakresie i uwzgledni w cenie ryczattowej. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie
koszty eksploatacyjne.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg
projektowgq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej
dokumentacji projektowej — przed posadowieniem przepompowni przydomowych Wykonawca jest
zobowigzany do potwierdzenia jej lokalizacji u wiasciciela posesji oraz Projektanta. Jesli jednak w
czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego
wymaga uzupetnienia Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji Inzyniera.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
dokumentdéw zapisana w postanowieniach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskq
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany
te musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego oraz zosta¢ uwidocznione w
dokumentacji wykonawczej. Jezeli wprowadzone zmiany w jednej branzy projektowej beda miaty
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wptyw na pozostate nalezy dokonac stosownej aktualizacji w sposéb kompleksowy zapewniajacy
spojnos¢ catej dokumentacji wykonawczej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjg techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli,
to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi Kontraktu.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia i urzadzenia takie jak: bariery, ogrodzenie, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Ponadto przed rozpoczeciem roboét
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, sktadowisk gruntu i drdg
dojazdowych. s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdow wodnych pyftami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosé i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania
robot Wykonawca bedzie w szczegélnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004
poz. 880);

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytwdrca
odpadéw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym
cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkdéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi tym zakresie decyzjami);

e stosowal sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826);

e stosowal sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkdw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkdéw
wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 94).

W szczegdlnosci dotyczy to:

e z zakresu ochrony powietrza - stosowania srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych
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na celu ograniczenie pytdw z terenu budowy;
e ograniczenia wptywu $rodkéw transportu na srodowisko.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i skifadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry modgtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdéw. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio oznaczy¢, w sposob wyrazny i widoczny teren budowy
oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kotowej, w sposéb umozliwiajacy w sytuacji
wystgpienia zagrozenia pozarowego szybka ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji umowy muszg posiada¢ przeszkolenie z zakresu
znajomosci przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni terenu i za
urzadzenia podziemne znajdujace sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzadzehn podziemnych
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera, Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw, ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego naprawienia wszelkich szkdd, niezwlocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z
prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisébw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy
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- Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewni¢, aby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudniaé przy wykonywaniu robdt osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa
oraz wyposazy¢ pracownikédw w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju
wykonywanej pracy i wystepujacych zagrozen (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzet do
pracy na wysokosci), ubrania ochronne oraz konieczne narzedzia, sprzet i urzadzenia w stanie
technicznym nie zagrazajacym tym osobom oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z:

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 110);

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostac
sporzadzony zgodnie z w/w Rozporzadzeniem.

Realizujac postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci
do:

e posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacjg o aktualnych
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp;

e umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poz.;

e oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu o0soéb
nieupowaznionych;

e zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletnej apteczki
pierwszej pomocy wraz z instrukcjg udzielania pierwsze pomocy;

® zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego spetniajgce wymogi
okreslone przepisami prawa.

e do podejmowania dziatan niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji
zagrozen;

e w chwili powziecia informacji o wystapieniu lub prawdopodobieinstwu wystgpienia sytuacji
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robdt, podja¢ natychmiast dziatania
zmierzajace do likwidacji zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii;

e stosowania urzadzen, sprzetu oraz maszyn spetniajacych wymogi bezpieczenstwa, p.poz i
ochrony $rodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002
r.

e w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikédw podczas pracy (Dz. U. 02.1991.1596 z poézn.
zmian.)

e zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwoch pracownikéw jednoczesnie, jezeli prace
te

® wykonywane sq:

- na wysokosci powyzej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci

- w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2 m

- metodq bez odkrywkowg (prace ziemne)

- na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu (oznakowanie i remont)
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- w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem.

Kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawce, odpowiedzialny jest za koordynowanie
dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Personel Zamawiajacego oraz Inzynier ma prawo zadac¢, w kazdym czasie, okazania instrukcji
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikéw, przez przystapieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych. Personel Zamawiajacego
oraz Inzynier Osoba ma prawo zadac¢ wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikajacych z postepu
robdot budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu BIOZ i
instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcdéw wowczas zobowigzani sg oni do wspoétdziatania w zakresie bhp i na
wypadek wystgpienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, dziatajac na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy do
wyznaczenia koordynatora ds. bhp, sprawujgcego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny
pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp
nie zwalnia Wykonawcy oraz poszczegélnych Podwykonawcéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z
obowigzku zapewnienia odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego
nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do
prowadzenia rejestru zasad wspotdziatania Podwykonawcow, zawierajgcego: termin rozpoczecia i
zakonczenia prac przez poszczegolnych Podwykonawcow oraz charakteru wykonywanych prac jak i
wszelkich zagrozen wynikajacych ze wspotpracy z poszczegdélnymi wykonawcami pod czas realizacji
zadan budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych kontroli stanu bezpieczenstwa
bhp na terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Terenu Budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do
zaplecza budowy, Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ tablice informacyjne w miejscach wymaganych
obowigzujacym prawem. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robdét.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt oraz po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i robdt poza Terenem Budowy, koszty ochrony
fizycznej oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

Cena kontraktowa wina obejmowac¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektdw zaplecza,
drogi tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i przytgczenie wszelkich medidéw takich jak:
energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

W cene kontraktowg winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu robdét. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rozpoczecie robot

Rozpoczecie robdt nastgpi zgodnie z zapisami klauzuli 8.1 oraz 8.3 warunkdw kontraktowych
FIDIC. Wykonawca przedtozy Inzynierowi szczegoétowy program robdt zgodnie z klauzulg 8.3
Kontraktu. Jezeli Inzynier w ciaggu 21 dni od otrzymania takiego programu nie powiadomi
Wykonawcy o zakresie swoich zastrzezen w stosunku do niezgodnosci programu z kontraktem, to
Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z tym programem, z uwzglednieniem wszelkich innych
zobowigzan kontraktowych.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) oraz programu zapewnienia jakosci (PZJ).

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisdbw prawa, szczegdlnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczen p.poz, wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze miejsce magazynowania materiatow. Koszty
zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach przedmiaru robot.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajq
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewdw. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew Wykonawca
zutylizuje na witasny koszt. Optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjq
inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajacy.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i akceptacji Inzyniera.

Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem robdt. W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia
na wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki ktére ulegty
zniszczeniu w czasie prowadzonych robét.

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e trawniki do renowacji nalezy przekopaé z rozbiciem bryt, wybraniem chwastow i
zagrabieniem,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
10cm) i kompost (ok. 2-3 cm),

e przy zakfadaniu trawnikow na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢ o 2-3cm od
kraweznika,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim a potem watem
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kolczatka lub zagrabig,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2kg na 100m,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4kg na 100m,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

e nawozenie w trakcie pielegnacji - nawdz wysiewamy, gdy trawa jest zupetnie sucha, a po
wysiewie obficie podlac.

1.5.16. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy nastepujace tablice:

e tablice informacyjng o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.

e tablice pamiagtkowg o wspoéifinansowaniu budowy przez Unie Europejska. Wymagane jest
wykonanie i montaz tablicy informacyjnej i pamiatkowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Regionalnego Programu i

Operacyjnego dla Dolnego Slaska (wytyczne dostepne pod adresem internetowym:
http://dolnyslask.pl/). Tablica musi by¢ umieszczona w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem/Zamawiajagcym, w terminie do 30 dni od daty przekazania terenu budowy i
pozosta¢ w tym miejscu do dnia zakonczenia realizacji Kontraktu. Przez ten czas Wykonawca
jest zobowigzany zapewnié utrzymanie i konserwacje tablicy.

Koszt wykonania tablic ponosi Wykonawca. Tablice przed zamontowaniem powinny uzyskac
akceptacje Inzyniera.

1.5.17. Zabezpieczenie i ubezpieczenie kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczen umowy i ubezpieczenia
robét, zgodnie z warunkami podanymi w Kontrakcie.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania robot muszg
uzyskac¢ aprobate Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz.
U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykaz dokumentéw dopuszczajacych do stosowania poszczegdlne materiaty powinien by¢
zgodny z obowigzujacq Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, beda odrzucone

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania materiatow stosowanych w realizacji
robdt objetych kontraktem podano w specyfikacjach szczegoétowych.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamienne rozwiazania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

« spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,
¢ przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),
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o uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Zgodnie z zapisami art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca, ktory powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Wykonawca powinien na etapie sktadania oferty poinformowa¢ Zamawiajacego o
stosowaniu zamiennych rozwigzan.

Zastosowane materiaty beda posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Uzyte materiaty i urzadzenia musza posiadac swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezacych do
Unii Europejskiej.

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddfa w sposéb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana
przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Pochodzenie materiatéow

Uzyte materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajéow nalezacych do
Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda zachowane
nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdt. Niedopuszczenie
sprzetu do robét nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkédw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
budowe.

5.1.0golne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu, pod grozba zatrzymania robdét.
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5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Do robdt
tymczasowych nalezg, m.in.: zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, itp. Koszty zwigzane z
utrzymaniem placu budowy réowniez naleza w catosci do Wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca wiasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni petng obstuge geodezyjnag przy
wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej Iub
przekazanych na pismie przez Inzyniera. Robdét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozona przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce. Zakres robdét pomiarowych obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtdwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych
punktow wysokosciowych (reperdw roboczych), zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty,
ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie. zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewoddéw podziemnych,
sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robét, odtworzenie granic dziatek w
przypadku naruszenia znakow granicznych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gitéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacja projektowq, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czesc¢ ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e gsystem (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) Czes¢ szczegdtowq zawierajacq dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i
ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
® sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
® sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) wykonawca winien przediozy¢ Inzynierowi w
terminie zgodnym z zapisami szczeg6towych Warunkéw Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, =zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
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na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robdét z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
26.06.2002 r. z pdézn. zmianami w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

6.7.2. Ksiega obmiaru

Rozliczenie za poszczegdlne roboty jest ryczattowe.

Obmiar w celach poréwnawczo - pogladowych bedzie prowadzony w jednostkach ustalonych
pomiedzy stronami.

W celu okreslenia przerobdéw Zamawiajacy moze w porozumieniu z Wykonawcg ustali¢ forme
uproszczonego rozliczenia obmiarowego.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, poza wymienionymi powyzej, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

protokoty z narad i ustalen,
korespondencje budowy,

protokoty odbioru robdt,

operaty geodezyjne,

szkice pomiaru branzowego,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

»,BUDOWA KANALIZACIT SANITARNE] DLA MIEISCOWOSCI: BIALOBRZEZIE, KARCZYN, KSIEGNICE, RAKOWICE, PRUSY,
GORKA SOBOCKA, GOLOSTOWICE WRAZ PRZYLACZENIEM DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONDRATOWICACH — DOKONCZENIE ROBOT" STR.NR - 19



ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

e opinie ekspertéw i konsultantéw,
e instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot stanowi wartosci pomocnicze w celu okreslenia ilosci przerobéw w okresie i
nie stanowi podstawy do rozliczenia Kontraktu - ryczailt. Podstawaq ptatnosci jest cena
ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zazadania dodatkowej zaptaty.

7.1.0godlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowgq i specyfikacjami technicznymi.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne 2z jednostkami okreslonymi w specyfikacjami
technicznymi i dokumentacji projektowej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroéj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedgq wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedq

zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim tygodniu kazdego miesigca
oraz przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.
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Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotycza wytgcznie technicznych aspektow
wykonania robot i stanowi¢ bedg warunek konieczny dla wszczecia procedur przewidzianych
kontraktem zwigzanych z wystawieniem S$wiadectw przejecia roboét oraz $wiadectwa wykonania
robét.

8.1. Rodzaje odbioréw technicznych robét

Roboty podlega¢ beda nastepujagcym rodzajom odbioréow technicznych dokonywanych przez
Inzyniera i innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

e odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e odbidr czesciowy;

e odbior koncowy.

Przejecie robét odbywac sie bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach ogdlnych i
szczegdlnych kontraktu na zasadach okreslonych w Kontrakcie FIDIC.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu az Inzynier
wystawi Swiadectwo Wykonania, podajace date ukonczenia wszystkich zobowigzan Wykonawcy
zgodnie z Kontraktem.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje
Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowaq, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robot jest protokdt sporzadzony przez
Inzyniera w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Odbiory czesciowe

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w kontrakcie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robdét. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4. 0dbior koncowy

Odbidér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci oraz jakosci.

Odbidr koncowy robdt nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

e Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy stwierdzajacego catkowite zakorczenie
robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego.

e Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardéw, sprawozdan z rozruchu,
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ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi.
e Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie po otrzymaniu wniosku Wykonawcy
po zweryfikowaniu wymaganych dokumentdédw wystawi Swiadectwo
przejecia robdt stwierdzajace zakonczenie robdt.
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera nie wykonania drobnych prac oraz nieznacznych wad nie
majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier
zobowigze Wykonawce do wykonania zalegtych prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
kompletne lub w czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady majace istotny wptyw na
eksploatacje obiektu, Inzynier ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru konhcowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegolnosci
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne),

e Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e Protokoty odbioréw czesciowych,

e Receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia
jakosci,

e Rysunki na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
Wiascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz pozostate dokumenty sporzadzone przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt.

8.6. Zakonczenie roboét
Zakonczenie robot nastagpi zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana dla asortymentu rob6t wchodzacych w skiad
wykonania dokumentacji technicznej i wykonania robét budowlanych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i
dokumentacji projektowej.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
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koszty dotyczace oznakowana robdt, koszty projektow uzupetniajacych, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty =zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,
wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
obstuge geodezyjna,
rekultywacje terenu, wywdz odpaddw.
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kontrakcie jest

ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta
pozycja.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane =z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjq zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujaé¢ w Cenie Kontraktowej.

9.3. Zabezpieczenia terenu budowy

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i bedq
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty zwigzane z budowgq, utrzymaniem i likwidacjg objazddéw i organizacjg ruchu ponosi
Wykonawca.

9.4.1. Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji
ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

e zmiany istniejgcego oznakowania i oswietlenia
e opfaty/dzierzawy terenu

® przygotowanie terenu
[ ]

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu

e tymczasowq przebudowe urzadzen obcych

9.4.2. Koszt utrzymania objazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawianie, przekrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.4.3. Koszt likwidacji objazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania naprawy szkdéd zwigzanych z
transportem materiatow doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

e opracowanie niezbednych projektéw organizacji ruchu zastepczego Wykonawca uwzgledni
w cenie ofertowej

9.5. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe oraz
sporzadzi dokumentacje geodezyjng powykonawczg dla catosci robdt (réwniez prace juz Wykonane)
w 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej.
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz.
1118 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z
2002 r. nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z pézn.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z
pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.
z 2004, nr 195, poz.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz.U.
nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z
pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198, poz.2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198,
poz.2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczace danych rodzajow robot
Aktualne wydania norm polskich PN dotyczace danych rodzajéw robdt Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa 1989-
1990)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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