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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są postanowienia ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz 
z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” w ramach projektu: Budowa systemu 
gospodarki ściekowej w gminie Kondratowice. 

Uzupełnieniem wymagań ogólnych (ST-00.00) są szczegółowe specyfikacje techniczne 
zawierające szczegółowe warunki wykonania robót. 

Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczącym warunków wykonania 
robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji wyceny robót, należy wykonać ją zgodnie 
z wymaganiami ogólnymi i dokumentacją projektową. 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikację techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania całości robót opisanych w dokumentacji 
projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych kontraktem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Szczegółowy zakres robót, uwarunkowania lokalizacyjne, warunki gruntowo-wodne opisane 
zostały w dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

FIDIC - oznacza Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale 
des Ingénieurs-Conseils). 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną w Załączniku do Oferty jako zamawiający oraz jego 

prawnych następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 
„Inwestor". W niniejszym Kontrakcie Zamawiającym jest Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 
Kostomłoty, Polska. 

Wykonawca - oznacza firmę/osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizację Robót Budowlanych. 

Inżynier - (równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu) oznacza osobę wyznaczoną 

przez Zamawiającego i wymienioną w Załączniku do Oferty do pełnienia funkcji Inżyniera dla 
potrzeb Kontraktu, lub inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem 
Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 „Zmiana Inżyniera" Warunków Kontraktowych FIDIC. Funkcja 
Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje 
„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego". 

Przedmiar Robót - oznacza dokument o takiej nazwie. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbiory techniczne (częściowe i końcowe) - odbiory polegające na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót stanowiące warunek wystawienia świadectw przejęcia robót 

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i projekty wykonawcze dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 



ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI: BIAŁOBRZEZIE, KARCZYN, KSIĘGNICE, RAKOWICE, PRUSY, 
GÓRKA SOBOCKA, GOŁOSTOWICE WRAZ PRZYŁĄCZENIEM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONDRATOWICACH – DOKOŃCZENIE ROBÓT"              STR. NR - 5 - 

 

 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 
Wykonawcę. 

Książka obmiarów - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę Robót Budowlanych na 
Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót Budowlanych. 

Kontrakt - oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane, Warunki Kontraktowe FIDIC, Warunki 
Szczególne Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, SIWZ z 

Załącznikami, Formularz Oferty z Załącznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Kontrakcie na 
Roboty Budowlane. Zawsze ilekroć w specyfikacjach używany jest termin „Kontrakt" oznacza on 
także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP. 

Pozostałe określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegółowych 
specyfikacjach technicznych są zgodne z przywoływanymi aktami prawnymi, warunkami Kontraktu, 

normami, technicznymi warunkami odbioru robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 

funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego. 

W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie za pośrednictwem Inżyniera. Pisma te 
powinny być przedłożone Inżynierowi, co najmniej 21 dni roboczych przed planowanym terminem 

robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera i po 
uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i 
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia i wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Przekazanie terenu budowy nastąpi zgodnie z warunkami Kontraktu. Zamawiający, w terminie 

określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy tą część terenu budowy która jest w jego władaniu 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę lub 
znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa składa się z projektu budowlanego oraz opracowań 
towarzyszących. 

Przywołane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia wymienionych z nazwy 
producentów nie są obowiązujące. Stosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych jest możliwe 
pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w specyfikacji technicznej i dokumentacji 
projektowej. 

W zakres dokumentacji projektowej wchodzą następujące egzemplarze projektu 
budowlanego: 

- Segregator 1 - Projekt zagospodarowania terenu, 
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- Segregator 2 - Projekt Budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, 
- Segregator 3 – Projekt Budowlanych Zamienny 

W skład Specyfikacji wchodzą: 
- ST-00.00 „Wymagania ogólne' 

- ST - Branża Sanitarna 
- ST - Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu 

1.5.2.2. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

• Projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości, 

Harmonogramem oraz Programem Robót dostarczanym na mocy klauzuli 8.4 Warunków 
Kontraktu, 

• Dokumentacje powykonawczą 

• Instrukcję (program) rozruch, 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać wszelkie wymagane prawem polskim 
uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót. 

Wykonawca również jest zobowiązany do opracowywania sukcesywnego sporządzania 
rysunków wykonawczych i warsztatowych dla zaproponowanych rozwiązań technicznych i 
technologicznych (np. dla rozwiązań równoważnych) i uzyskania akceptacji Inżyniera 

 
1.5.2.2.1. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 

1.5.2.2.2. Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

1.5.2.2.3. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez 
Inżyniera w dniu przekazania terenu budowy. 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 
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• stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

• stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

• plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

• plan działania w związku z organizacją ruchu, 

• działania przeciwpożarowe, 

• działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

• zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 

• działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 

• inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

1.5.2.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
wprowadzanych zmian. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, 

co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą dla 

całości zadania uwzględniającą dotychczas wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego oraz instrukcje obsługi i konserwacji, dokumentacje ruchową na tyle 
szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne 
składanie, regulacje i naprawy danej części robót. Sporządzoną dokumentację Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + 1 kpl. w wersji elektronicznej. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje i uzyska zatwierdzenie na wszystkie 
niezbędne opracowania/projekty wymagane uzgodnieniami z właścicielami sieci, dróg, itp. 

Wykonawca szczegółowo zapozna się z wymaganiami przedmiotowych uzgodnień i przygotuje i 

przedstawi Inżynierowi listę niezbędnych opracowań i pozwoleń na rozpoczęcie, realizacje i 
zakończenie robót. 

1.5.2.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po 3 egz. kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego + 1 kpl. w wersji elektronicznej. Wynikające stąd koszty powinny być uwzględnione 
w cenie kontraktowej. 

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy. 
Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących od daty otrzymania zawiadomienia o 
stwierdzonych brakach. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

• stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia; 

• spis treści; 

• informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy; 

• gwarancje producenta; 

• wykresy i ilustracje; 

• szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu; 

• dane o osiągach i wielkości nominalne; 

• instrukcje instalacyjne; 

• procedurę rozruchu; 

• właściwą regulację; 

• procedury testowania; 

• zasady eksploatacji; 

• instrukcję wyłączania z eksploatacji; 

• instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 

• środki ostrożności; 

• instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 
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montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń; 

• instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

• wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.5.3. Zaplecze i media 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także miejsce magazynowania materiałów. Koszty 
związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być rozłożone 
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach przedmiaru robót. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączenia linii telefonicznej oraz 
mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona 
we własnym zakresie i uwzględni w cenie ryczałtowej. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie 
koszty eksploatacyjne. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i specyfikacjami 
technicznymi 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej 
dokumentacji projektowej – przed posadowieniem przepompowni przydomowych Wykonawca jest 
zobowiązany do potwierdzenia jej lokalizacji u właściciela posesji oraz Projektanta. Jeśli jednak w 

czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego 
wymaga uzupełnienia Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji Inżyniera. 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

dokumentów zapisana w postanowieniach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany 
te muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego oraz zostać uwidocznione w 
dokumentacji wykonawczej. Jeżeli wprowadzone zmiany w jednej branży projektowej będą miały 
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wpływ na pozostałe należy dokonać stosownej aktualizacji w sposób kompleksowy zapewniający 
spójność całej dokumentacji wykonawczej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, 
to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia takie jak: bariery, ogrodzenie, znaki drogowe etc. żeby 

zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Ponadto przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 
do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki żeby 

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, składowisk gruntu i dróg 

dojazdowych. środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania 
robót Wykonawca będzie w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 
poz. 880); 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 

Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym 
ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia 

odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z 
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z 
posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826); 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 94). 

W szczególności dotyczy to: 

• z zakresu ochrony powietrza - stosowania środków technicznych i organizacyjnych mających 
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na celu ograniczenie pyłów z terenu budowy; 

• ograniczenia wpływu środków transportu na środowisko. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek odpowiednio oznaczyć, w sposób wyraźny i widoczny teren budowy 
oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kołowej, w sposób umożliwiający w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia pożarowego szybką ewakuację i dojazd służbom ratowniczym. 
Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji umowy muszą posiadać przeszkolenie z zakresu 

znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni terenu i za 
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku prowadzenia prac związanych z przełożeniem instalacji i urządzeń podziemnych 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera, Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw, ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment drogi lub placu w obrębie terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód, niezwłocznie zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z 
prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy 
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- Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnić, aby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przy wykonywaniu robót osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa 

oraz wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju 
wykonywanej pracy i występujących zagrożeń (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzęt do 
pracy na wysokości), ubrania ochronne oraz konieczne narzędzia, sprzęt i urządzenia w stanie 
technicznym nie zagrażającym tym osobom oraz osobom trzecim. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z: 

• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 

99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" 
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 110); 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126.). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać 
sporządzony zgodnie z w/w Rozporządzeniem. 

Realizując postanowienia rozdziału Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 

do: 

• posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracowników z informacją o aktualnych 
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp; 

• umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poż.; 

• oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemożliwienia dostępu osób 

nieupoważnionych; 

• zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletnej apteczki 

pierwszej pomocy wraz z instrukcją udzielania pierwsze pomocy; 

• zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego spełniające wymogi 

określone przepisami prawa. 

• do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz likwidacji 

zagrożeń; 

• w chwili powzięcia informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwu wystąpienia sytuacji 
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robót, podjąć natychmiast działania 

zmierzające do likwidacji zagrożenia, w celu zapobieżenia wypadkowi lub awarii; 

• stosowania urządzeń, sprzętu oraz maszyn spełniających wymogi bezpieczeństwa, p.poż i 

ochrony środowiska określone w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 
r. 

• w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 02.1991.1596 z późn. 
zmian.) 

• zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwóch pracowników jednocześnie, jeżeli prace 

te 

• wykonywane są: 
- na wysokości powyżej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie środków ochrony 

indywidualnej przed upadkiem z wysokości 
- w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m 
- metodą bez odkrywkową (prace ziemne) 
- na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu (oznakowanie i remont) 
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- w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części 
znajdujących się pod napięciem. 

Kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawcę, odpowiedzialny jest za koordynowanie 
działań zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ. 

Personel Zamawiającego oraz Inżynier ma prawo żądać, w każdym czasie, okazania instrukcji 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktażu 
pracowników, przez przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. Personel Zamawiającego 
oraz Inżynier Osoba ma prawo żądać wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikających z postępu 
robót budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowień Planu BIOZ i 
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez Wykonawcę 

oraz jego Podwykonawców wówczas zobowiązani są oni do współdziałania w zakresie bhp i na 

wypadek wystąpienia awarii. 

Wykonawca zobowiązany jest, działając na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy do 
wyznaczenia koordynatora ds. bhp, sprawującego nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny 
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp 
nie zwalnia Wykonawcy oraz poszczególnych Podwykonawców z odpowiedzialności formalnej ani z 
obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i uprawnionego 

nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do 
prowadzenia rejestru zasad współdziałania Podwykonawców, zawierającego: termin rozpoczęcia i 
zakończenia prac przez poszczególnych Podwykonawców oraz charakteru wykonywanych prac jak i 
wszelkich zagrożeń wynikających ze współpracy z poszczególnymi wykonawcami pod czas realizacji 
zadań budowy. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa 
bhp na terenie inwestycji, wydawania zaleceń i poleceń w tym zakresie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Terenu Budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do 
zaplecza budowy, Terenu Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne w miejscach wymaganych 

obowiązującym prawem. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót oraz po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i robót poza Terenem Budowy, koszty ochrony 

fizycznej oraz wszelkie inne koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Cena kontraktowa wina obejmować także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, 
drogi tymczasowe i montażowe oraz doprowadzenie i przyłączenie wszelkich mediów takich jak: 
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu robót. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi pracami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Rozpoczęcie robót 

Rozpoczęcie robót nastąpi zgodnie z zapisami klauzuli 8.1 oraz 8.3 warunków kontraktowych 
FIDIC. Wykonawca przedłoży Inżynierowi szczegółowy program robót zgodnie z klauzulą 8.3 
Kontraktu. Jeżeli Inżynier w ciągu 21 dni od otrzymania takiego programu nie powiadomi 
Wykonawcy o zakresie swoich zastrzeżeń w stosunku do niezgodności programu z kontraktem, to 

Wykonawca powinien działać zgodnie z tym programem, z uwzględnieniem wszelkich innych 
zobowiązań kontraktowych. 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (BIOZ) oraz programu zapewnienia jakości (PZJ). 

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także miejsce magazynowania materiałów. Koszty 
związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być rozłożone 
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach przedmiaru robót. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.15. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew Wykonawca 
zutylizuje na własny koszt. Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją 

inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. 
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 
zinwentaryzowanego ma prawo i obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem robót. W 

przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia 
na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca po zakończonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki które uległy 
zniszczeniu w czasie prowadzonych robót. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• trawniki do renowacji należy przekopać z rozbiciem brył, wybraniem chwastów i 

zagrabieniem, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 
10cm) i kompost (ok. 2-3 cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym teren należy obniżyć o 2-3cm od 

krawężnika, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem 
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kolczatką lub zagrabić, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2kg na 100m, 

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4kg na 100m, 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

• nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewamy, gdy trawa jest zupełnie sucha, a po 

wysiewie obficie podlać. 

1.5.16. Tablice informacyjne 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy następujące tablice: 

• tablicę informacyjną o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa 

budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie. 

• tablicę pamiątkową o współfinansowaniu budowy przez Unie Europejską. Wymagane jest 
wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Dolnego Śląska (wytyczne dostępne pod adresem internetowym: 
http://dolnyslask.pl/). Tablica musi być umieszczona w miejscu uzgodnionym z 
Inżynierem/Zamawiającym, w terminie do 30 dni od daty przekazania terenu budowy i 
pozostać w tym miejscu do dnia zakończenia realizacji Kontraktu. Przez ten czas Wykonawca 
jest zobowiązany zapewnić utrzymanie i konserwację tablicy. 

Koszt wykonania tablic ponosi Wykonawca. Tablice przed zamontowaniem powinny uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

1.5.17. Zabezpieczenie i ubezpieczenie kontraktu 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych zabezpieczeń umowy i ubezpieczenia 

robót, zgodnie z warunkami podanymi w Kontrakcie. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą 
uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. 
U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykaz dokumentów dopuszczających do stosowania poszczególne materiały powinien być 

zgodny z obowiązującą Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiały, które nie spełniają tych 

wymagań, będą odrzucone 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania materiałów stosowanych w realizacji 
robót objętych kontraktem podano w specyfikacjach szczegółowych. 

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania), 

http://dolnyslask.pl/
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 uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Zgodnie z zapisami art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. Wykonawca powinien na etapie składania oferty poinformować Zamawiającego o 

stosowaniu zamiennych rozwiązań. 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z 
Prawem Budowlanym. 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do 
Unii Europejskiej. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 
czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana 
przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.4. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do 
Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. Niedopuszczenie 
sprzętu do robót należy odnotować w dzienniku budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 
budowę. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakości oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 
ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania robót. 
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5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

5.2.1. Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Do robót 
tymczasowych należą, m.in.: zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki, 
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. Koszty związane z 
utrzymaniem placu budowy również należą w całości do Wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzyszące 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inżyniera. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał 

odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założona przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę. Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych 
punktów wysokościowych (reperów roboczych), zastabilizowanie punktów w sposób trwały, 

ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 
ewentualne odtworzenie. zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

• wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 

• sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, odtworzenie granic działek w 
przypadku naruszenia znaków granicznych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) Część szczegółową zawierającą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
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wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i 
ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi w 
terminie zgodnym z zapisami szczegółowych Warunków Kontraktu. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
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na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

26.06.2002 r. z późn. zmianami w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

6.7.2. Księga obmiaru 

Rozliczenie za poszczególne roboty jest ryczałtowe. 

Obmiar w celach porównawczo - poglądowych będzie prowadzony w jednostkach ustalonych 
pomiędzy stronami. 

W celu określenia przerobów Zamawiający może w porozumieniu z Wykonawcą ustalić formę 
uproszczonego rozliczenia obmiarowego. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, poza wymienionymi powyżej, następujące dokumenty: 
pozwolenie na budowę protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas budowy; 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję budowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• operaty geodezyjne, 

• szkice pomiaru branżowego, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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• opinie ekspertów i konsultantów, 

• instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót stanowi wartości pomocnicze w celu określenia ilości przerobów w okresie i 
nie stanowi podstawy do rozliczenia Kontraktu - ryczałt. Podstawą płatności jest cena 
ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość 
zażądania dodatkowej zapłaty. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w specyfikacjami 
technicznymi i dokumentacji projektowej. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim tygodniu każdego miesiąca 
oraz przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT 

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczą wyłącznie technicznych aspektów 
wykonania robót i stanowić będą warunek konieczny dla wszczęcia procedur przewidzianych 
kontraktem związanych z wystawieniem świadectw przejęcia robót oraz świadectwa wykonania 
robót. 

8.1. Rodzaje odbiorów technicznych robót 

Roboty podlegać będą następującym rodzajom odbiorów technicznych dokonywanych przez 
Inżyniera i innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• odbiór częściowy; 

• odbiór końcowy. 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach ogólnych i 
szczególnych kontraktu na zasadach określonych w Kontrakcie FIDIC. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za zakończone do czasu aż Inżynier 
wystawi Świadectwo Wykonania, podające datę ukończenia wszystkich zobowiązań Wykonawcy 
zgodnie z Kontraktem. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
Inżyniera w obecności Wykonawcy. 

8.3. Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w kontrakcie wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości oraz jakości. 

Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić według następujących zasad: 

• Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy stwierdzającego całkowite zakończenie 

robót i gotowość do odbioru końcowego. 

• Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, sprawozdań z rozruchu, 
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ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 

• Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie po otrzymaniu wniosku Wykonawcy 

po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów wystawi świadectwo 

przejęcia robót stwierdzające zakończenie robót. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera nie wykonania drobnych prac oraz nieznacznych wad nie 
mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier 

zobowiąże Wykonawcę do wykonania zaległych prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
kompletne lub w czasie odbioru zostaną stwierdzone zaległe prace i wady mające istotny wpływ na 
eksploatację obiektu, Inżynier ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności 
następujące dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• Protokoły odbiorów częściowych, 

• Receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik budowy, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia 

jakości, 

• Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
Właścicielom urządzeń, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz pozostałe dokumenty sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

8.6. Zakończenie robót 
Zakończenie robót nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana dla asortymentu robót wchodzących w skład 
wykonania dokumentacji technicznej i wykonania robót budowlanych. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i 
dokumentacji projektowej. 

Cena ryczałtowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 



ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI: BIAŁOBRZEZIE, KARCZYN, KSIĘGNICE, RAKOWICE, PRUSY, 
GÓRKA SOBOCKA, GOŁOSTOWICE WRAZ PRZYŁĄCZENIEM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONDRATOWICACH – DOKOŃCZENIE ROBÓT"              STR. NR - 23 

- 

 

 

koszty dotyczące oznakowana robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy i inne, 

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

• obsługę geodezyjną, 

• rekultywację terenu, wywóz odpadów. 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Kontrakcie jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją. 

9.2. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 
Wykonawca winien ująć w Cenie Kontraktowej. 

9.3. Zabezpieczenia terenu budowy 

Koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i będą 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszty związane z budową, utrzymaniem i likwidacją objazdów i organizacją ruchu ponosi 
Wykonawca. 

9.4.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu 

• zmiany istniejącego oznakowania i oświetlenia 

• opłaty/dzierżawy terenu 

• przygotowanie terenu 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

9.4.2. Koszt utrzymania objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawianie, przekrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego 

9.4.3. Koszt likwidacji objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania naprawy szkód związanych z 

transportem materiałów doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

• opracowanie niezbędnych projektów organizacji ruchu zastępczego Wykonawca uwzględni 

w cenie ofertowej 

9.5. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 

pomiarowe 

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe oraz 

sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą dla całości robót (również prace już Wykonane) 
w 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej. 



ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI: BIAŁOBRZEZIE, KARCZYN, KSIĘGNICE, RAKOWICE, PRUSY, 
GÓRKA SOBOCKA, GOŁOSTOWICE WRAZ PRZYŁĄCZENIEM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONDRATOWICACH – DOKOŃCZENIE ROBÓT"              STR. NR - 24 

- 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. z 2006r. nr156, poz. 
1118 z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (DZ.U. nr 19, poz. 177 z 
późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (DZ.U. nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.- o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity DZ.U. z 

2002 r. nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r.- o dozorze technicznym (DZ.U. nr 122, poz. 1321, z późn. 

zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (DZ.U. nr 62, poz. 627, z 

późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2004r. nr 

204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DZ.U. 
z 2004, nr 195, poz.2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz.U. 
nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. nr 47, poz.401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(DZ.U. nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ.U. nr 202, poz.2072 z 
późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(DZ.U. nr 198, poz.2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. nr 198, 
poz.2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

• Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczące danych rodzajów robót 

Aktualne wydania norm polskich PN dotyczące danych rodzajów robót Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (tom I-V) Arkady, Warszawa 1989-
1990) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 


