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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie

	PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

	na roboty budowlane:

	„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” – dokończenie robót

w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice”.

Przedmiot zamówienia odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. – zastosowane następujące kody CPV z zakresu:
CPV: 45.00.00.00-0
Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót związanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej , grawitacyjnej, tłocznej i ciśnieniowej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączami z budynków oraz z podłączeniem istniejącej kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach. 
1. W ramach zamówienia należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i odtworzeniem nawierzchni.

Zakres robót objęty zamówieniem:

a) prace przygotowawcze i ziemne

· prace pomiarowe dla wytyczenia trasy kanałów 

· roboty ziemne 

b) roboty zasadnicze

· kanalizacja grawitacyjna Ø200 L= ok. 800 m 

· posadowienie, wyposażenie i podłączenie przepompowni przydomowych: sztuk ok. 274

· wyposażenie wykonanych szachtów przepompowni przydomowych: sztuk 96

· kanalizacja tłoczna Ø110-125 L = ok. 2 850 m 

· kanalizacja ciśnieniowa Ø40-75 L = ok. 2 756 m 

· wyposażenie przepompowni sieciowych – 5 kpl.
· zmiana lokalizacji 1 przepompowni sieciowej,
· instalacje elektryczne i aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka dla przepompowni przydomowych i sieciowych
c) Uporządkowanie terenu, nasadzenia zieleni, 
d) Odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonanych robotach kanalizacyjnych
e) Wykonanie robót wadliwych z Kontraktu 168/2010 wynikające z inwentaryzacji:

 -odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu,

- uzupełnienie wykonanych przepompowni sieciowych o włazy, kominki wentylacyjne oraz wykonanie uszczelnienia na przejściach z rurociągami tłocznymi 

- wyposażenie studzienek napowietrzająco - odpowietrzających



Niniejszy Opis Przedmiotu zamówienia składa się z:

	l.p.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1
	Część III
	Opis przedmiotu zamówienia

	
	TOM 3.1. 
	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

	
	TOM 3.2. 
	Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany, Projekt Budowlany Zamienny

	
	TOM 3.3.
	Inwentaryzacja geodezyjna oraz raport z inwentaryzacji

	
	TOM 3.4.
	Wykaz Robót 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.1.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Spis zawartości tomu:

	Lp.
	Zawartość tomu 

	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

	1
	Specyfikacja Techniczna ST. 00.00 – Warunki Ogólne

	2
	Specyfikacja Techniczna – Branża Sanitarna

	3
	Specyfikacja Techniczna ST 02.00 – Roboty drogowe i odtworzenie terenu
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.2.
Dokumentacja Projektowa - Projekt Budowlany

Spis zawartości tomu:
	Lp.
	Zawartość tomu 

	Projekt Budowlany

	1
	Opis techniczny 

	2
	Rys nr 001-01 Projekt zagospodarowania terenu – Orientacja-opracowanie 05/09

	3
	Rys nr 002-01 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie-opracowanie 01/09

	4
	Rys nr 002-02 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie- opracowanie 01/09

	5
	Rys nr 002-03 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie - Kondratowice -opracowanie 01/09

	6
	Rys nr 002-04 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie – Kondratowice - opracowanie 01/09

	7
	Rys nr 002-05 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie - Kondratowice - opracowanie 01/09

	8
	Rys nr 002-06 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie - Kondratowice - opracowanie 01/09

	9
	Rys nr002-07 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie – Kondratowice – opracowanie 01/09

	10
	Rys nr 002-08A Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn A - opracowanie 01/09

	11
	Rys nr 002-08B Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn B - opracowanie 01/09

	12
	Rys nr 002-08C Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn C - opracowanie 01/09

	13
	Rys nr 002-08D Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn D - opracowanie 01/09

	14
	Rys nr 002-09 Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn – Kondratowice - opracowanie 01/09

	15
	Rys nr 002-10 Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn – Kondratowice - opracowanie 01/09

	16
	Rys nr 002-11 Projekt zagospodarowania terenu – Kondratowice – Prusy - opracowanie 01/09

	17
	Rys nr 002-12 Projekt zagospodarowania terenu – Kondratowice – Prusy - opracowanie 01/09

	18
	Rys nr 002-13 Projekt zagospodarowania terenu – Prusy - opracowanie 01/09

	19
	Rys nr 002-13A Projekt zagospodarowania terenu – Prusy A - opracowanie 01/09

	20
	Rys nr 002-14 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice –Prusy – opracowanie 01/09

	21
	Rys nr 002-15 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice – Prusy – opracowanie 01/09

	22
	Rys nr 002-16 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice –Prusy – opracowanie 01/09

	23
	Rys nr 002-17 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice – opracowanie 01/09

	24
	Rys nr 002-18 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice – opracowanie 01/09

	25
	Rys nr 002-19 Projekt zagospodarowania terenu – Górka Sobocka – opracowanie 01/09

	26
	Rys nr 002-20 Projekt zagospodarowania terenu – Górka Sobocka – opracowanie 01/09

	27
	Rys nr 002-21B Projekt zagospodarowania terenu – Prusy B – opracowanie 01/09

	28.
	Rys nr 002-21C Projekt zagospodarowania terenu – Prusy C – opracowanie 01/09

	29
	Rys nr 002-22 Projekt zagospodarowania terenu – Prusy - opracowanie 01/09

	30
	Rys nr 002-23 Projekt zagospodarowania terenu – Rakowice - opracowanie 01/09

	31
	Rys nr 002-24 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 01/09

	32
	Rys nr 002-25 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 01/09

	33
	Rys nr 002-26 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 01/09

	34
	Rys nr 00.00.01 Projekt zagospodarowania terenu - Mapa Poglądowa 1 - opracowanie 01/09

	35
	Rys nr 001-01 Projekt zagospodarowania terenu - Mapa Poglądowa 1 - opracowanie 05/09

	36
	Rys nr 011-01 Projekt zagospodarowania terenu – PG Przepompownia główna - opracowanie 01/09

	37
	Rys nr 012-01 Projekt zagospodarowania terenu – Przepompownia PKE 800 - opracowanie 01/09

	38
	Rys nr 012-02 Projekt zagospodarowania terenu – Przepompownia PKE 1200 - opracowanie 01/09

	39
	Rys nr 012-04 Projekt zagospodarowania terenu – Studzienki rewizyjne - opracowanie 01/09

	40
	Rys nr 012-05 Projekt zagospodarowania terenu – Studzienki rewizyjne - opracowanie 01/09

	41
	Rys nr 012-06 Projekt zagospodarowania terenu – Studzienka rozprężna - opracowanie 01/09

	42
	Rys nr 012-09 Projekt zagospodarowania terenu – Plan szczegółowy wykopu pod rurociąg - opracowanie 01/09

	43
	Rys nr 002-01 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie – opracowanie 04/10

	44
	Rys nr 002-02 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie – opracowanie 04/10

	45
	Rys nr 002-03 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie - Kondratowice -opracowanie 04/10

	46
	Rys nr 002-04 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie – Kondratowice - opracowanie 04/10

	47
	Rys nr 002-05 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie - Kondratowice - opracowanie 04/10

	48
	Rys nr 002-06 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie - Kondratowice - opracowanie 04/10

	49
	Rys nr 002-07 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie - Kondratowice - opracowanie 04/10

	50
	Rys nr 002-08A Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn A - opracowanie 04/10

	51
	Rys nr 002-08B Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn B - opracowanie 04/10

	52
	Rys nr 002-08C Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn C - opracowanie 04/10

	53
	Rys nr 002-08D Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn D - opracowanie 04/10

	54
	Rys nr 002-09 Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn – Kondratowice - opracowanie 04/10

	55
	Rys nr 002-10 Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn – Kondratowice - opracowanie 04/10

	56
	Rys nr 002-11 Projekt zagospodarowania terenu – Kondratowice – Prusy - opracowanie 04/10

	57
	Rys nr 002-12 Projekt zagospodarowania terenu – Kondratowice – Prusy - opracowanie 04/10

	58
	Rys nr 002-13 Projekt zagospodarowania terenu – Prusy - opracowanie 04/10

	59
	Rys nr 002-13A Projekt zagospodarowania terenu – Prusy A - opracowanie 04/10

	60
	Rys nr 002-14 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice –Prusy - opracowanie 04/10

	61
	Rys nr 002-15 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice – Prusy – opracowanie 04/10

	62
	Rys nr 002-16 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice –Prusy - opracowanie 04/10

	63
	Rys nr 002-17 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice - opracowanie 04/10

	64
	Rys nr 002-18 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice - opracowanie 04/10

	65
	Rys nr 002-19 Projekt zagospodarowania terenu – Górka Sobocka - opracowanie 04/10

	66
	Rys nr 002-21B Projekt zagospodarowania terenu – Prusy B - opracowanie 04/10

	67
	Rys nr 002-21C Projekt zagospodarowania terenu – Prusy C – opracowanie 04/10

	68
	Rys nr 002-22 Projekt zagospodarowania terenu – Prusy - opracowanie 04/10

	69
	Rys nr 002-23 Projekt zagospodarowania terenu – Rakowice - opracowanie 04/10

	70
	Rys nr 002-24 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 04/10

	71
	Rys nr 002-25 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 04/10

	72
	Rys nr 002-26 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 04/010

	Dokumentacja formalno Prawna

	73
	Uzgodnienie z Dolnośląską Spółka Gazownictwa znak TT-2/PRZESYŁA/17-1/2009 z dnia 08.10.2009r.

	74
	Uzgodnienie z Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie nr PZD/5443/246/u/09 z dnia 28.09.2009r.

	75
	Uzgodnienie z Zakładem Usług Komunalnych nr 1174/ZKU/2009 z dnia 28.09.2009r.

	76
	Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków nr WZA-MP-415-2438/09 z dnia 18.09.2009r.

	77
	Uzgodnienie z właścicielem działki nr 82/5 obręb Kondratowice KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o.

	78
	Uzgodnienie Gminy Kondratowice WI/165/2009 z dnia 11.09.2009r.

	79
	Uzgodnienie z właścicielem działki nr 127 obręb Karczyn, z p. Bolesławem Gniteckim

	80
	Uzgodnienie z EnergiaPro oddział Strzelin znak RDE54/ZT/6759/10/09 z dnia 23.10.2009r.

	81
	Uzgodnienie nr 52010 z TP S.A. oddział Oława z dnia 22.10.2009r.

	82
	Uzgodnienie z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Białobrzezie 11 57-150 Prusy, nr DN/2919/2009 z dnia 30.10.2009

	83
	Uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  nr pisma GDDKiA-O/WR. Z-3-kb-435-248/09

	84
	Opinia 222/2009 dotycząca uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia 15.10.2009r.

	85
	Decyzja nr 07/2009 Starosty Strzelińskiego dotycząca pozwolenia wodonoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

	86
	Opinia 45/2009 Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej z dnia 24.02.2009r.

	87
	Postanowienie nr 1411/2009 Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu z dnia 25.11.2009r.

	88
	Decyzja nr 1596/2009 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydane przez  Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu z dnia 16.11.2009r.

	89
	Decyzja nr 18/2009 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.06.2009r.

	90
	Decyzja nr 65/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.12.2005r.

	91
	Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18.06.2009r. nr pisma RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/31-6/09/jnk

	92
	Decyzja nr 457/2009 z dnia 30.11.2009 – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

	Projekt Budowlany Zamienny

	93
	Projekt Budowlano Zamienny – Projekt Zagospodarowania Terenu  - str. 115

	94
	Decyzja nr 503/2011 z dnia 28.11.2011r 


	

	Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska( Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne). Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa.

	Gmina Kondratowice
ul. Nowa 1; 57-100 Prusy
tel.  +48 (071) 39 276 81
fax. +48 (071) 39 260 21
	



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.3.
Inwentaryzacja geodezyjna oraz raport z inwentaryzacji
Spis zawartości tomu:

	Lp.
	Zawartość tomu 

	Inwetaryzacja geodezyjna oraz raport z inwetaryzacji

	1
	Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza

	2
	Raport z inwentaryzacji
Uwaga!!! Załączony raport z inwentaryzacji nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy Pzp.
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CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.4.
Wykaz robót
Wykaz robót obejmuje:
	L.p
	Opis
	jednostka

	
	
	nazwa
	ilość

	I Białobrzezie

	1.
	Roboty rozbiórkowe
	ryczałt
	1

	2.
	Roboty ziemne
	ryczałt
	1

	3.
	Kanalizacja sanitarna
	ryczałt
	1

	4.
	Przepompownie wraz z wyposażeniem
	ryczałt
	1

	4.1.
	Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej
	ryczałt
	1

	4.2.
	Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	ryczałt
	1

	4.3.
	Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy studzienek przepompowni przydomowych już wykonanych 
	ryczałt
	1

	5.
	Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu
	ryczałt
	1

	II Karczyn

	6.
	Roboty rozbiórkowe
	ryczałt
	1

	7.
	Roboty ziemne 
	ryczałt
	1

	8.
	Kanalizacja sanitarna
	ryczałt
	1

	9.
	Przepompownie wraz z wyposażeniem
	ryczałt
	1

	9.1.
	Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej
	ryczałt
	1

	9.2.
	Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	ryczałt
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	9.3.
	Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy studzienek przepompowni przydomowych już wykonanych 
	ryczałt
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	10.
	Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu
	ryczałt
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	III Prusy

	11.
	Roboty rozbiórkowe
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	12.
	Roboty ziemne
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	Kanalizacja sanitarna
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	Przepompownie wraz z wyposażeniem
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	Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej 
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	Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni sieciowej
	ryczałt
	1

	14.4.
	Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
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	1
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	Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu
	ryczałt
	1

	IV Gołostowice

	16.
	Roboty rozbiórkowe
	ryczałt 
	1

	17.
	Roboty ziemne
	ryczałt 
	1

	18.
	Kanalizacja sanitarna
	ryczałt 
	1

	19.
	Przepompownie wraz z wyposażeniem
	ryczałt 
	1

	19.1.
	Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej
	ryczałt
	1
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	Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	ryczałt
	1
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	Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy studzienek przepompowni przydomowych już wykonanych
	ryczałt
	1

	20.
	Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu
	ryczałt 
	1

	V Górka Sobocka
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	Roboty rozbiórkowe
	ryczałt 
	1

	22.
	Roboty ziemne
	ryczałt 
	1

	23.
	Kanalizacja sanitarna
	ryczałt 
	1

	24.
	Przepompownie wraz z wyposażeniem
	ryczałt 
	1

	24.1
	Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej
	ryczałt
	1

	24.2
	Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	ryczałt
	1

	24.3
	Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy studzienek przepompowni przydomowych już wykonanych
	ryczałt
	1

	25.
	Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu
	ryczałt 
	1

	VI Rakowice
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	Roboty rozbiórkowe
	ryczałt
	1

	27.
	Roboty ziemne
	ryczałt
	1

	28.
	Kanalizacja sanitarna
	ryczałt
	1

	29.
	Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	ryczałt
	1

	30.
	Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu
	ryczałt
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	VII Księgnice

	31
	Roboty rozbiórkowe
	ryczałt 
	1

	32
	Roboty ziemne
	ryczałt 
	1

	33
	Kanalizacja sanitarna
	ryczałt 
	1

	34
	Przepompownie wraz z wyposażeniem
	ryczałt 
	1

	34.1
	Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	ryczałt
	1

	34.2
	Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy studzienek przepompowni przydomowych już wykonanych 
	ryczałt
	1

	35.
	Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu
	ryczałt 
	1

	VIII Kondratowice

	36.
	Roboty rozbiórkowe
	ryczałt 
	1

	37.
	Roboty ziemne
	ryczałt 
	1

	38.
	Kanalizacja sanitarna
	ryczałt
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	Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu
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	1

	IX Wykonanie robót wadliwych z Kontraktu 168/2010 wynikających z inwentaryzacji

	40.
	Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu
	ryczałt
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	41.
	Uzupełnienie wykonany przepompowni sieciowych o włazy, kominki wentylacyjne oraz uszczelnienie na przejściach z rurociągami tłocznymi
	ryczałt
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	42.
	Wyposażenie studzienek napowietrzająco – odpowietrzających 
	ryczałt
	1


„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” – dokończenie robót w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice.



