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1. WSTEP

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedswziecia

Rodzaj przedsewziecia: roboty budowlane

Nazwa: ,,Budowaswietlicy wiejskiej wraz z niezddna infrastruktura towarzysz,
w miejscowdci Stachéw dz. nr 20/5”

Lokalizacja: Stachéw dz. nr 20/5 gmina Kondratowice

1.2 Przedmiot i zakres roboét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest budowa budy#kietlicy wiejskiej wraz z

niezlzdna infrastruktura towarzysa:- przylaczem sanitarnym @160PVC,
zbiornikiem betonowym bezodptywowym o poj. 19drogami utwardzonymi dla
ruchu pieszego i pojazdéw mechanicznych, plac utaary z miejscami
postojowymi dla 5 pojazddéw, przyzem wodogigowym @32 PE, wewirzng

lini¢ zasilajca wiz elektroenergetycam/n., drenaem odwadniajcym

projektowany budynek, przydzem kanalizacji deszczowej odprowadegn wody
opadowe z potaci dachowych

Budowaswietlicy wiejskiej w technologii tradycyjnefciany z pustaka
ceramicznego ocieplone 10-cio cm wargstyropianu. Budynek posiaglbedzie
wyodrebnione pomieszczenia ustugowe oraz pomocnicze. Dacispadowy
pokryty dachéwl ceramiczp. Na dzialce inwestora zostanie rownie
zlokalizowany zbiornik na nieczysiti ptynne o poj 10 rh Przyhcze wodocigowe

@ 32mmPE wigczone do sieci gminnej. Wewtnzna energetyczna linia zasiea
podiczona do zjcza ZK umiejscowionego w granicy posesji inwestdla.dziatce
zostato wydzielonych pé miejsc postojowych w tym jedno dla niepetnospragimy
Parking i dojazdy podg&gia z kostki betonowej wibroprasowane.

Zamawiagcy powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobgié st do

wiasciwego | zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wgkae inwestycji na
podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na buggaka jest budowa, w

tym:

0 wykonanie prob kicowych,

0 przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,

o rozruch instalaciji,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrulkdjstugi i eksploatacji
instalacji i instrukcji ppe.,

0 uzyskanie, w imieniu Zamawigiego, pozwolenia nazytkowanie obiektu (m.

in. przygotowanie techniczne wraz z pelnym wypgeséem, niezbdng

dokumentagj

oraz wszelkimi niezidnymi odbiorami).

Informacje o terenie budowy

Dziatka nr 20/5 o powierzchni okoto 0,5ha nijeugytkowane rolniczo i niegszadrzewione.
Dziatki map ksztalt prostoitny a powierzchnia terenu jest ptaska. Na dziakagduje s
stodota — przewidziana do rozbiorki. Dziatki podome g w terenie zabudowanym o
przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestegenn U — tereny ustug. Przez teren
dziatki zgodnie z mapdo celow projektowych przebiegagieci uzbrojenia terenu:
wodochgowa @160 oraz energetyczna. Wjazd na teren budaivggi o nawierzchni
asfaltowej —drogi powiatowej . Obstuga budowy w maedprojektowanych przytzy
energetycznego i wodagjowego.
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1.1 Organizacja robot budowlanych

Zamawiagcy w terminie okrélonym w umowie przeka Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplatakumentacji projektowej i
komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budovel Wykonawca zorganizuje
w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bdzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonograagodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a terenu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresieniaveealizacji zadaniazalo
zakaczenia i odbioru kacowego robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia aywane do robo6t od daty rozpacia do daty zakaczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakozenia przez Inwestora).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca
w ramach zadania ma uptaa¢ plac budowy po zakmzeniu robét, zlikwidowa
plac budowy i doprowadéiteren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty oraz wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty zakaczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakizenia przez Inwestora).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma wmz¢ plac budowy po zakazeniu robat,
zlikwidowa¢ plac budowy i doprowadgiteren budowy do stanu pierwotnego.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspaolnego Stownika Zamoven (CPV)
Tabele z klasyfikagjwg CPV znajdyj sie w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

1.3 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wy, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

b). Roboty — og6t dziafg niezlzgdnych do podjcia w ramach realizacji przez
Wykonawe przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakogpt® przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwizanych z ocenjakasci
materiatow oraz robot.

d). Materiaty - wszelkie tworzywa niegtne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodfto- zgodna¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi

tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecgjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.
f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fingkedaca autorem
dokumentacji

projektowej.

g). Aprobata techniczna — dokument potwiergzapozytywmn ocerp techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach,
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wydany przez jednosgkupowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobagych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1934 sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyazych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 zzpiejszymi zmianami).

h). Certyfikat zgodng&ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazugcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania,4 nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustugazgiodne z okrdong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrob&puaszczonych do obrotu
I stosowania. W budownictwie (zgodnie z Usgazndnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodiwowykazuje,ze zapewniono zgodsé
wyrobu z PN lub aprobatechniczg (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustalono PN).

I). Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskagyj, ze zapewniono odpowiedni stopie
zaufania, 2 dany wyrob, proces lub ustugazgodne z okrdong normy lub innym
dokumentem normatywnym.

J). Przetargowa dokumentacja projektowaes¢zlokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem
robot.

k). Umowa — umowa na wykonanie zadaniactdgo specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygngciu przetargu pomngdzy Zamawiagcym (Inwestorem) i Wykonavic

1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,Wymagania ogoélne” odnos} sio wymagé wspolnych dla
poszczegdlnych wymagdechnicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktore
zostam wykonane w ramach przegsiziecia pod nazw ,Budowaswietlicy wiejskiej wraz
z niezlzdna infrastruktura towarzysez w miejscowdci Stachow dz. nr 20/5”
Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 1.0 ROBOTY ZIEMNE

2 ST 2.0 ROBOTY BETONOWE

3 ST 3.0 ZBROJENIE

4 ST 4.0 ROBOTY MUROWE

5 ST 5.0 KONSTRUKCJE DREWNIANE

6 ST 6.0 IZOLACJE

7 ST 7.0 TYNKI

8 ST 8.0 OKLADZINY

9 ST 9.0 STOLARKA ISLUSARKA

10 ST 10.0 POSADZKI

11 ST 11.0 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

12 ST 12.0 ROBOTY MALARSKIE

13 ST 13.0 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE

14 ST 14.0 INSTALACJE WEWNTRZNE

15 ST 15.0 ROBOTY ELEKTRYCZNE

16 ST 16.0 PRZYACZA

17 ST 17.0 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWO SCI WYROBOW |
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MATERIALOW BUDOWLANYCH

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wylstaniem jakichkolwiek
materiatow i uradzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi ggtaee
informacje dotyczce proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty,dzgzenia oraz

swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizezestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatow z danegiadta nie oznacza automatycznie,
wszystkie materiaty z danegoddta uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowhgzany jest do udokumentowaniag materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ggty spetniag wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postpu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakichkolwiekrodet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekollwiane koszty zwjzane z
dostarczeniem materiatéw i udzer do robot.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestorali Jewestor
zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatdw do robot innych zrte, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostgmzewartéciowany przez
Inwestora. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdyugic niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namvetagzyko, licac sk z
jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane magedatczasu, gdydala one
potrzebne do robaot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wkasciwosé do robét i byty dogfpne do kontroli Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza tenemedowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

Wariantowe stosowanie materiatow.

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwos$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, ¥vigkvca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodmieg wyciem materiatu, albo
w okresie dtaszym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzateriatu nie mae byt
p&zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu

Wykonawca bdzie zobowazany do przejcia odpowiedzialngci od dziatalnéci w
zakresie:

- organizacji i prowadzenia Robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich,

- ochronysrodowiska,

- warunkow bezpieczestwa pracy,

- warunkéw bezpieczstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia Robot przed dpsim 0sob trzecich,

- zabezpieczenie terenu Robot od gastw zwhzanych z budow

Ubezpieczenie kontraktu
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Wykonawca bdzie zobowazany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem
ubezpieczenia powinien byakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robot
budowlano — montawych wraz ze wszelkim mieniem znajgicym sk na terenie
budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmotva

- Roboty budowlano - montawe, sprzt i wyposaenie budowlane, zaplecze
budowy, maszyny budowlane, materiaty i ra@izza budowlane, upgmiecie
pozostatéci po szkodzie;

- odpowiedzialnét cywilng zwigzarg z prowadzeniem prac budowlano-mamaych
z tytutu szkdd osobowych i rzeczowych wytizonych na terenie

budowy lub w jego gsiedztwie w zwazku z prowadzeniem prac budowlano-mantaych
osobom trzecim;

- odpowiedzialnét cywilng z tytutu szkéd osobowych wygdzonych personelowi
Zamawiagcego i Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedbawodowych.
Ubezpieczenie budowy musi obejmawaszelkie szkody i straty materialne
polegajce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu midjdzie to ubezpieczenie
od wszystkich ryzyk, w szczegéléw: pazaru, uderzé pioruna, eksplozji, katastrof
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, ostiaiziemi, deszczu nawalnego,
trzesienia ziemi.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékevykonywanych robot. Spe

uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgétdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalewn takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wyd&rsprzitu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami ustalowynokumentacji projektowej
i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidgrarZleceniem. Spgg bedacy
wiasndcig Wykonawcy ldz wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeaelddokumentacja
projektowa lub ST przewidgjmazliwos¢ wariantowego gycia sprztu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiéstra o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem sprztu. Wybrany spr,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, niez@dy¢ p&zniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantdge zachowania
warunkéw zlecenia, zostaprzez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét. Jdi dokumentacja projektowa ST lub Projektant prajg mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywamgtiotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmnigjgddnie przed kyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to wymagane dla bata
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranykeaptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ pazniej zmieniony bez zgody Inwestora. W przypadku; gd
materiaty lub roboty niedala w petni zgodne z dokumentaqrojektows lub ST i
wptynie to na niezadowalkgjg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
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zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazea G przy transporcie
materiatéw i spretu na i z terenu Robo6t.

Uzyska on wszelkie niezddne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob gijty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,
ktore nie wptyn niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i przewzonych
materiatow. Liczb&rodkow transportu gmizie zapewni@prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami oktfenymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazarac
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umow

Srodki transportu nieodpowiadiie warunkom dopuszczalnych abein na osie
mog by¢ uzyte przez Wykonawgcpod warunkiem przywrdocenia do stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykaenay.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu
Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jg&kich wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektows, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sztuky budowlan. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawtdvedzie
niezledne rysunki, obliczenia i dokumenty.

6.1 Zgodna¢ Robét z Dokumentacy Projektowa i ST

Podstaw wykonania i wyceny robét jest dokumentacja praeld, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary rob6t a wymagania wyegg@nione w chéby jednym

z nich g obowizujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub
opuszczé w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychntipswiadomé
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona edpdnich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbialzgodne z dokumentagj
projektow i specyfikacjami technicznymi a ta& z innymi przepisami
obowigzujacymi.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu roboét nakeuwzgkdniat instrukcje producenta
materiatOw oraz przepisy zgdaane i obowjzujace, w tym rownie te, ktore ulegty
zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéwstrukcji ITB, aprobat
technicznychgwiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w reaisjj
dokumentacji a obowkujacych, Wykonawca ma rowniebowizek stosowania
si¢ do ich tréci i postanowié. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami
ustawy o zamowieniach publicznych dopuszcza®isowanie innych -
réownorzdnych pod wzgidem technicznym, technologicznym i kosztowymz ni
podane w projekcie oraz w specyfikacjach - matéwabudowlanych / instalacji /
urzadzen i wyposaenia —pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inovasiraz autorow
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brarzowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytanuydzice kryteriow
rownowanosci urzadzen materialdw wyposeenia powinny by przedstawione w formie
pisemnej przed zi@niem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotycea rownowanaosci w
trakcie prac budowlanych dopuszczatgiko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.

6.2 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z umow, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichezgodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoki wszystkich elementow robot z wymiarami ¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymai pgmie przez
Inwestora. Nagpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostgpoprawione przez Wykonawoa wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenisokdci przez Inwestora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaktdza ich doktadn&. Decyzje
Inwestora dotycgee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdipot kkda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontraldo&umentacji projektowej i
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declyryestor
uwzgkdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw,sshdadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvege na rozwzana kwesti. Polecenia
Inwestora bda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;
aby osigng¢ zatazong jakaos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petn
kontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoiciag zapewniajca stwierdzenieny,e roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&jli. Minimalne wymagania
co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w ST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gayzatstaty one tam okilene,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest koniggaby zapewrdi wykonanie robét
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy InspektoNadzoruswiadectwaze
wszystkie stosowane

urzadzenia i spret badawczy posiadawazng legitymacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okggjacych procedury bada
Inspektor Nadzorudalizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektorddaru ledzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgaicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spggu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zei niedocigniecia te kda tak powane,ze mog wptynaé
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ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dogei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem
i prowadzeniem badamateriatdw ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawedze przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budaatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym prelqokoszty te pokrywa
Zamawiajcy. Pojemniki do pobieraniactla dostarczone przez Wykonagvic
zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostare przez

Wykonawe do badéa wykonywanych przez Inwestorgdy odpowiednio opisane
i 0znaczone, w sposob zaakceptowany przez Insgektadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badaniathy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub batigWykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejsarininie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prasdsta psmie ich wyniki

do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakeai. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego prisggo wzoru lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badangteriatdw uzrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mugdrie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzpo uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykongveedzie ocenia zgodnadé
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawiaegw bada dostarczonych
przez Wykonawe. Inspektor Nadzoru ni@ pobiera probki materiatow i
prowadz¢ badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i rob6t z dokumentagprojektowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnyab dodatkowych badai
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

7.5 Atesty jakasci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem bada jakosci materiatdw przez WykonawgInspektor
Nadzoru mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadgge atest producenta
stwierdzagcy ich petry zgodnadé¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty swymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kkdzie posiadéatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bda posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikoéw tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru. Materiaty posiagicg
atest a urgdzenia — wane legitymacje magby¢ badane w dowolnym czasie zéé
zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostanodrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obhpwacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzieariludowy lgda
wykonywane na bieco i beda dotyczy przebiegi robét, stanu bezpieaseva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy. Kady zapis w
Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwslea stanowiska sthowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. &alone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumentydola 0znaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Drika
Budowy naley wpisywa w szczegolngci:

-dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robat,

-terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg
robdt, trudnéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioru roboét zanik@ych, ulegajcych zakryciu, cgiciowych

i koncowych odbioréw robat,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

-dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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-dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzit,

-wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli Ziaoniem, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegot,

-propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegd
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykeoa podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika

Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si

8.2 Ksigga obmiaru

Jeili zamawiajcy sobie zayczy naley zaprowadz Ksigge obmiaru ktora stanowi
stanowi dokument pozwalggy na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonywanych robot prze@dza s w sposob aigty
w jednostkach przgtych w przedmiarach robot i wpisuje dog¢giiObmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jé&ioDokumenty te stanowizahcznik do
odbioru rob6t. Winny by udostpnione na kadezyczenie Irkyniera.

8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w powsgzych trzech
punktach nagpujace dokumenty:

-pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umyocywilno-prawne,
-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustate

-korespondeng¢jna budowie.

- Raporty o pospie Robot

Wykonawca bdzie opracowywat i dostarczat Raporty Migsine, ktore bda
stanowity podstaw sprawozdawczei. Wykonawca jest zobogzany do
przygotowywania sprawozdazgodnie z Warunkami Ogoélnymi Kontraktu, w
wersji pisemnej i elektronicznej, ktore powinny Zer& nastpujace informacje:
- opis zakresu i rodzaju prac,

- szczegoty wszelkich probleméw zwanych z Robotami wraz z dokumengacj
- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robot,

- protokoty testow materiatow, wypasania i uradzen,

-zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatemraaownikéw nadzoru,
robotnikow,

-wykaz wytego sprztu,

- wykres posipu Robot w stosunku do Harmonogramu Roboét,

- wykres przedstawiaggy status finansowy zawiesaly rowniez wartas¢ Robot
zakaczonych, odebranych, oraz dokonanych zaptat,

- kolorowe fotografie przedstawigie posgp Robdét na kadym odcinku,

- szczegobtowy program Robot na rasty miesic,

Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowoi Stachow

11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 0.0

- wykaz istotnych wydarze

- wykaz spraw zalegtych,

- wykaz reklamaciji i zada

- podsumowanie i propozycije,

- informacje dotycgce kontroli zewntrznych i wewntrznych, wraz z kopi
protokotu sporzdzanego na okoliczié kontroli,

- inne, wgzyczenia Zamawiagego.

8.1 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w fonpneewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Inwestora i przedstawione
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraigyest prowadzane wg zasad
obmiaru.Zadna z cgci Robot nie bdzie ptatna stosownie do dostarczonejdlo

lub zrobionej pracy, wc Kontrakt nie zawiera postanowidotyczcych obmiaru.

W zwiagzku z tym:

Cena Kontraktowadulzie zryczattowan ZaakceptowanKwotg Kontraktow i

moze podlegé korektom zgodnie z Kontraktem (aneksami),

Ceny

1. Ceny ryczaltowe podaneda w PLN.

2. Wyposaenie

Uwaza sk, ze Wykonawca wut w cenach:

- wszystkie wydatki zwgzane z zainstalowaniem i pgdkeniem wody i
elektryczndci

jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwéne z ich #yciem,

- koszt utgenia tymczasowych kabli, ruragu, przewozu wody oraz wszelkie inne
wydatki i optaty niezbdne dla wiaciwej dystrybucji elektryczriwi i wody do
kazdego

punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu zwanego z wykonywaniem Robot,
- koszty zwizane z zabezpieczeniemagtosci ruchu ulicznego

9.1 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgatab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych to Wykonawcaduzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.2 Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewnigt w Sposob agty
zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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9.3 Czas i cestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedgeziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikaggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaggirzed ich zakryciem.

10. ODBIORY

10.1 Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegaj zakryciu.
Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwaania
0g0lnego pospu robot. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadz@otowaé
danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demntzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzorui@dipdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomei@no tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jak& i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet

wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
konfrontacji

z dokumentacja projektawST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego rob6t dokonujegivg zasad jak przy odbiorze dapwym
robot.

10.3 Odbior koacowy robot

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz
gotowa¢ do odbioru kdacowego kdzie stwierdzona przez Wykonaywwpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem isenge o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koowy robdt nagpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, ligz od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakaiczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie peqpipt.
,Dokumenty do odbioru

koncowego robot”. Odbioru kecowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiagcego w obecnii Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z
dokumentagj projektows i ST. W toku odbioru kicowego robot komisja zapozna
si¢ z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i
ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniagcych i
robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzuaxych robot
poprawkowych lub robét uzupetniagjych, komisja przerwie swoje czyniuoi
ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku stwierdzenia przez kogisj
ze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe]j izZSiwzgkdnieniem toleranciji
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i nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo
ruchu, komisja dokona patren, oceniagc pomniejszona wargé wykonywanych
robét w stosunku do wymag®rzyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru kacowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robot jest protokdt
odbioru kaxcowego robo6t sposzrizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace
dokumenty:

-dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

-specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pdbiorze robot znikagych

i ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eaie

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodnie z
ST,

-atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

-opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodrST,
-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamagaago,

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumgirpacjektowej
przekazanej przez Zamawjaeggo,

-uwagi dotycgce warunkow realizacji robot,

-dak rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niegla gotowe do odbioru kiwowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru kkaoowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kpda
zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i
robét uzupetniajcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rpvéizanych z usugciem
wad

stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatrigi jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykoreexeccatéé
przedmiotu umowy . Cena ryczattowgdzie uwzgédniac wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okéone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetasgpjak rownie: niezlzdne z
punktu widzenia wiedzy technicznej. Zamawj zaktadaze Wykonawca posiada
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niezledng wiedz technologiczg i doswiadczenie umdiwiajace mu wyceg prac
znapc cel zamierzenia i wytyczne zawarte w projek@pecyfikacjach
technicznych

Cena ryczattowa obejmowdéedzie:

- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaya
ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianig # PLN.

Cena ryczattowa nie mie zawieré podatkow, optat celnych i importowych
natazonych zgodnie z prawem i rozpgdzeniami kraju pochodzenia strony
Zamawiajcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzed&ansport wyposeenia,
urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towar Wykonawcy, ktore ¢xlg
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. WWadeniu, Cena
ryczattowa powinna zawietaptaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza
krajem pochodzenia strony Zamawi@gj, na produkcje, wytwarzanie, sprzeda
transport wyposania Wykonawcy, uggzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towarow, ktoredola wykorzystywane lub dostarczane

w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanyckamach Umowy. Bez
wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane popez kadej pozyciji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozuige kwota podana przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowzaptat za prace wykonana i zakerona pod
kazdym wzgkdem. Uwaa sk, ze Wykonawca wzit pod uwag wszystkie
wymagania i zobowgzania, bez wzghtu na to czy zostaty okiene czy
zasugerowane, zawarte we wszystkickscach niniejszej Umowy ie
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiewpka musi

zawierd& nagte i nieprzewidziane wydatki oraznrakie ryzyko zwjzane z
konieczndcig wybudowania, wykaczenia i konserwacji cadoi robot obgtych
Umows. Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte niédthe pozycije,
wszystko to musi byuwzgkdnione w stawkach i kwotach przypisanych
poszczegolnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wahogch w rachub w
Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawe wszystkich
pozycjach Kosztorysu Ofertowego masawierg wszystkie maie i narzuty,
zyski, koszty administracyjne tym podobne wydatkiyba,ze zostaty oddzielnie
wyszczegolnione), odnogze sie do Umowy jako caloi, beda rozdysponowane
pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie OfertowZaladé zamdwienia
bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenidgiku naley pod&
osobno. Zaleca skonieczné¢ wykonania wizji lokalnej w terenie

przez Wykonawe Przedmiar Robot zagzony do SIWZ naley odczytywa w
powigzaniu z SIWZ, Umow, Projektem budowlanym i wykonawczym oraz
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rbbzahczniki do SIWZ .
Uwaza sk, ze Wykonawca dokladnie zapozna} ge szczegotowym opisem robot
ktére naley wykona i ze sposobem ich wykonania. Caaobdt ma by
wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamowienisasgyim w SIWZ.

- Koszty zawarcia ubezpieazea Roboty kontraktowe

- Koszty zawarcia ubezpieazponosi Wykonawca. Jednosgt&bmiaru jest ryczatt.
- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i stkzgh wymaganych
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gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgayistwymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednogtkbmiaru jest ryczatt.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuije:

a). opracowanie oraz uzgodnienie zytmierem i odpowiednimi instytucjami
projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz st@czeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajgcych z
postpu robot,

b). ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

C). optaty

d). przygotowanie terenu,

e). konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier,
oznakowa i drenau,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuije:

- 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych

oznakowa pionowych, barier swiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |

TOWARZYSZ ACYCH

Roboty towarzysgce i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w
szczegOlnéci rozbidrki, odbudowa nawierzchni, winnydsozliczane wg
obmiardéw ich rzeczywistego zakresu, w ob&chinspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze robat.

Roboty towarzysgce i tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiavaay by
ujete w kosztach ogélnych Wykonawcy i nie podlggatpmiarowi.

13. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uywane do rob6t od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia przez Inwestora. Wykonaweglbie utrzymywad roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w taki sposéb, aby
zrealizowane obiekty byty w zadawajeym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaxcowego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega
to na polecenie Inwestora powinien rozpgcmboty utrzymaniowe nie gaiej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji Umowy, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robo6t a w
szczegolnéci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej prampytu osob wykonggych
czynndaci zwigzane z budowi nienaruszalng ich mienia stiaacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dpsin 0s6b nieupowaionych.
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b). fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przeesgozenie, w
miejscach i ilgciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice inforyjrae beda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
c). Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje zagldudowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace gpste potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niedbe do jego funkcjonowania oraz wypdga
w odpowiednie obiekty i drogi moritawe.

e). Wykonawca jest zobogaany do uzyskania doprowadzenia, pgegenia
wszelkich

czynnikéw i mediow energetycznych do zaplecza ¢yplaudowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz, wodaieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikOw ididev energetycznych naig
do obowjzkdéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialnywayskanie
wszystkich warunkow technicznych pragtenia, dokonanie uzgodniép.

0). Wykonawca w ramach umowy ma ugrg¢ plac budowy po zakmzeniu
kazdego elementu robo6t i doprowaélgio do stanu pierwotnego po zakaeniu
robét i likwidacji placu budowy.

15. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia Roboét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcathizie: podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢pasttvie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgldl na:

a). lokalizacy baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drog dhgazch.

b). srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytéub substancjami
toksycznymi

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-mozliwoscia powstania pzarow

-hatasem.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez

odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezrsonel Wykonawcy.

17. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
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Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wit&cicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzéeniam
tych instalacji i urgdzean w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasovy
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére mbjy¢ wykonane w zakresie przeknia
instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérmispektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpmia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane vdaaz bdzie z nimi
wspotpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcagdlzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzex podziemnych
wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawegso.

18. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawacglbie przestrzedgaprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz stosoévsic do zalecaé Planu Bezpieczestwa
i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdl@wia oraz
niespetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgae,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

19. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyckiére g w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami idolizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

a). Specyfikacja istotnych warunkow zamofivila zadania: ,Budowswietlicy wiejskiej
wraz z niezbdng infrastruktug technicza w m.Stachow dz. nr 20/5”

b). umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawigcym wraz z

harmonogramem robét

c) zatwierdzona przez Zamawjeggo dokumentacja ww zadania

d) normy

e) aprobaty techniczne
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f) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadaerieakcie trwania inwestyciji.

21. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne widych miejscach powotajsic na Polskie Normy
przenoszce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepiagowe,
instrukcje.

Nalezy je traktowa jako integralg czgs¢ | nalezy je czyta& tagcznie z Rysunkami

I Specyfikacjami, jak gdyby tam one wygbwaty. Rozumie 8i iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawaftig i wymaganiami. Zastosowanieds miaty
ostatnie wydania Polskich Norm przengszch europejskie normy
zharmonizowane (datowane niezpiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Robotyda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w
zgodzie z Polskimi Normami przenasymi europejskie normy zharmonizowane
(PN). W przypadku braku Polskich Norm przerggzh europejskie normy
zharmonizowane uwzglinia sé:

-europejskie aprobaty techniczne

-wspolne specyfikacje techniczne

-Polskie Normy przenogze normy europejskie

-normy pastw cztonkowskich Unii Europejskiej przenagse europejskie normy
zharmonizowane

-Polskie Normy wprowadzgte normy mgdzynarodowe

-Polskie Normy

-polskie aprobaty techniczne

Rozumie s, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawnitpi
wymaganiami tych norm i przepisow, a w szczeg&dno

1. Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) t&¥ga z 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

2. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozpuizenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, maatarozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygee bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia.

3. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2008r33 poz. 270 -
Rozporadzenie

ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jaki piowwy odpowiadé budynki i

ich sytuowanie

4. Dz. U. Nr 90, p6z, 575 - Rozpadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
14marca 2000 r. w sprawie bezpiet#teva i higieny pracy przycznych pracach
transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i €gpiSpotecznej z dnia 16
lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitegsttekstawy o Restwowej
Inspekcji Sanitarnej

5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych

6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozqazenie Ministra
Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpidstea i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdiejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001

r. o odpadach.
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8. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z drikwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozpmzenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawgabat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozpgaizenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. zmienigge rozporzdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdgowlanych.

11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozpmtzenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprasystemdéw oceny zgodéd,
wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowabizmwnictwie.

12. Rozporzdzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z

dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnyelt@ci stezen substanciji
zanieczyszczagych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

13. Rozporzdzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z

dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poaw hatasu vérodowisku
(Dz.U. nr 66, poz. 436).

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w spiagposobu
ustalania

wymaga dotyczcych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadkioplanu
zagospodarowania przestrzennego.

15. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictzva.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniartareraz ZUDP.

16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transpoticzny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.
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