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1. WSTĘP 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Rodzaj przedsięwzięcia: roboty budowlane 
Nazwa: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą 
w miejscowości Stachów dz. nr 20/5” 
Lokalizacja: Stachów dz. nr 20/5 gmina Kondratowice 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z 
niezbędna infrastruktura towarzyszącą:- przyłączem sanitarnym Ø160PVC, 
zbiornikiem betonowym bezodpływowym o poj. 10m3,drogami utwardzonymi dla 
ruchu pieszego i pojazdów mechanicznych, plac utwardzony z miejscami 
postojowymi dla 5 pojazdów, przyłączem wodociągowym Ø32 PE, wewnętrzną 
linię zasilającą wlz elektroenergetyczną n/n., drenażem odwadniającym 
projektowany budynek, przyłączem kanalizacji deszczowej odprowadzającym wody 
opadowe z połaci dachowych 
Budowa świetlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej. Ściany z pustaka 
ceramicznego ocieplone 10-cio cm warstwą styropianu. Budynek posiadać będzie 
wyodrębnione pomieszczenia usługowe oraz pomocnicze. Dach dwuspadowy 
pokryty dachówką ceramiczną. Na działce inwestora zostanie również 
zlokalizowany zbiornik na nieczystości płynne o poj 10 m3. Przyłącze wodociągowe 
Ø 32mmPE włączone do sieci gminnej. Wewnętrzna energetyczna linia zasilająca 
podłączona do złącza ZK umiejscowionego w granicy posesji inwestora. Na działce 
zostało wydzielonych pięć miejsc postojowych w tym jedno dla niepełnosprawnych. 
Parking i dojazdy podejścia z kostki betonowej wibroprasowanej. 
Zamawiający powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobowiąże się do 
właściwego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na 
podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, jaką jest budowa, w 
tym: 
o wykonanie prób końcowych, 
o przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu, 
o rozruch instalacji, 
o wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji 
instalacji i instrukcji ppoż., 
o uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m. 
in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną 
dokumentacją 
oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami). 
Informacje o terenie budowy 
Działka nr 20/5 o powierzchni około 0,5ha nie są użytkowane rolniczo i nie są zadrzewione. 
Działki mają kształt prostokątny a powierzchnia terenu jest płaska. Na działce znajduje się 
stodoła – przewidziana do rozbiórki. Działki położone są w terenie zabudowanym o 
przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego – U – tereny usług. Przez teren 
działki zgodnie z mapą do celów projektowych przebiegają sieci uzbrojenia terenu: 
wodociągowa Ø160 oraz energetyczna. Wjazd na teren budowy z drogi o nawierzchni 
asfaltowej –drogi powiatowej . Obsługa budowy w media z projektowanych przyłączy 
energetycznego i wodociągowego. 
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1.1 Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i 
komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje 
w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca 
w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować 
plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, 
zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
przedmiotu przetargu. 
b). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu zadania. 
c). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inwestora. 
e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji 
projektowej. 
g). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
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wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 
h). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 
wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN). 
i). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym. 
j). Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
k). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej wraz 
z niezbędna infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Stachów dz. nr 20/5” 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
1 ST 1.0 ROBOTY ZIEMNE 
2 ST 2.0 ROBOTY BETONOWE 
3 ST 3.0 ZBROJENIE 
4 ST 4.0 ROBOTY MUROWE 
5 ST 5.0 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
6 ST 6.0 IZOLACJE 
7 ST 7.0 TYNKI 
8 ST 8.0 OKŁADZINY 
9 ST 9.0 STOLARKA I ŚLUSARKA 
10 ST 10.0 POSADZKI 
11 ST 11.0 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
12 ST 12.0 ROBOTY MALARSKIE 
13 ST 13.0 ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE 
14 ST 14.0 INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
15 ST 15.0 ROBOTY ELEKTRYCZNE 
16 ST 16.0 PRZYŁĄCZA 
17 ST 17.0 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I 
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MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 
postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inwestora. 
Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu 
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w 
zakresie: 
- organizacji i prowadzenia Robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zabezpieczenia Robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenie terenu Robót od następstw związanych z budową. 
Ubezpieczenie kontraktu 
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Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem 
ubezpieczenia powinien być zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robót 
budowlano – montażowych wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na terenie 
budowy. 
Ubezpieczenie powinno obejmować: 
- Roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze 
budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie 
pozostałości po szkodzie; 
- odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych 
z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie 
budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych 
osobom trzecim; 
- odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 
Zamawiającego i Wykonawcy; 
- ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 
Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne 
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie 
od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof 
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, 
trzęsienia ziemi. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej 
i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. Jeśli dokumentacja projektowa ST lub Projektant przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
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zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie 
niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
 
6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami 
obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta 
materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy 
zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej 
dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania 
się do ich treści i postanowień. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami 
ustawy o zamówieniach publicznych dopuszcza się stosowanie innych - 
równorzędnych pod względem technicznym, technologicznym i kosztowym - niż 
podane w projekcie oraz w specyfikacjach - materiałów budowlanych / instalacji / 
urządzeń i wyposażenia –pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz autorów 
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branżowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytania dotyczące kryteriów 
równoważności urządzeń materiałów wyposażenia powinny być przedstawione w formie 
pisemnej przed złożeniem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczące równoważności w 
trakcie prac budowlanych dopuszcza się tylko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem. 
 
6.2 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 
Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i 
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
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ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
7.1 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane 
i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.2 Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
7.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaakceptowanych. 
 
7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 
atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
8. DOKUMENTY BUDOWY 
8.1 Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą 
wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 
robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
-wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 
-propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
 
8.2 Księga obmiaru 
Jeśli zamawiający sobie zażyczy należy zaprowadzić Księgę obmiaru która stanowi 
stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 
 
8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 
punktach następujące dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 
- Raporty o postępie Robót 
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą 
stanowiły podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowywania sprawozdań, zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu, w 
wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać następujące informacje: 
- opis zakresu i rodzaju prac, 
- szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją, 
- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót, 
- protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń, 
-zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, 
robotników, 
-wykaz użytego sprzętu, 
- wykres postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót, 
- wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość Robót 
zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat, 
- kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na każdym odcinku, 
- szczegółowy program Robót na następny miesiąc, 
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- wykaz istotnych wydarzeń, 
- wykaz spraw zaległych, 
- wykaz reklamacji i zadań, 
- podsumowanie i propozycje, 
- informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią 
protokołu sporządzanego na okoliczność kontroli, 
- inne, wg życzenia Zamawiającego. 
 
8.1 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 
obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości 
lub zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
W związku z tym: 
Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i 
może podlegać korektom zgodnie z Kontraktem (aneksami), 
Ceny 
1. Ceny ryczałtowe podane będą w PLN. 
2. Wyposażenie 
Uważa się, że Wykonawca ujął w cenach: 
- wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i 
elektryczności 
jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 
- koszt ułożenia tymczasowych kabli, rurociągu, przewozu wody oraz wszelkie inne 
wydatki i opłaty niezbędne dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do 
każdego 
punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót, 
- koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości ruchu ulicznego 
 
9.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
9.2 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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9.3 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
10. ODBIORY 
10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji 
z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
10.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. 
 
10.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 
„Dokumenty do odbioru 
końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji 
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i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-specyfikacje techniczne, 
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających 
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 
ST, 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
-sprawozdanie techniczne, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
-zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
10.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość 
przedmiotu umowy . Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej jak również niezbędne z 
punktu widzenia wiedzy technicznej. Zamawiający zakłada że Wykonawca posiada 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                 ST 0.0 

 
 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stachów 
 

15 

niezbędną wiedzę technologiczną i doświadczenie umożliwiające mu wycenę prac 
znając cel zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie i specyfikacjach 
technicznych 
Cena ryczałtowa obejmować będzie: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Cena ryczałtowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych 
nałożonych zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony 
Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, 
urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą 
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. W odróżnieniu, Cena 
ryczałtowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza 
krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i 
transport wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup 
materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane 
w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. Bez 
względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 
wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwota podana przez niego w 
Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za prace wykonana i zakończona pod 
każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie 
wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy 
zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że 
odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi 
zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z 
koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych 
Umową. Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, 
wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych 
poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w 
Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich 
pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać wszystkie marże i narzuty, 
zyski, koszty administracyjne tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie 
wyszczególnione), odnoszące sie do Umowy jako całości, będą rozdysponowane 
pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Całość zamówienia 
będzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku należy podać 
osobno. Zaleca się konieczność wykonania wizji lokalnej w terenie 
przez Wykonawcę Przedmiar Robót załączony do SIWZ należy odczytywać w 
powiązaniu z SIWZ, Umową, Projektem budowlanym i wykonawczym oraz 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot - załączniki do SIWZ . 
Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót , 
które należy wykonać i ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być 
wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w SIWZ. 
- Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty kontraktowe 
- Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
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gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 
projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
b). ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c). opłaty 
d). przygotowanie terenu, 
e). konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
12. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
TOWARZYSZ ĄCYCH 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w 
szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg 
obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora nadzoru. Jednostki 
obmiaru – jak w przedmiarze robót. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być 
ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 
13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w 
szczególności: 
a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży 
w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: 
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy 
do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 
wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 
robót i likwidacji placu budowy. 
 
15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych. 
b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
-możliwością powstania pożarów 
-hałasem. 
 
16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
18. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
19. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
20. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
a). Specyfikacja istotnych warunków zamówień dla zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m.Stachów dz. nr 20/5” 
b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 
harmonogramem robót 
c) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania 
d) normy 
e) aprobaty techniczne 
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f) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
21. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile 
nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 
(PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane uwzględnia się: 
-europejskie aprobaty techniczne 
-wspólne specyfikacje techniczne 
-Polskie Normy przenoszące normy europejskie 
-normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane 
-Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
-Polskie Normy 
-polskie aprobaty techniczne 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i 
wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności: 
1. Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane 
2. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. 
3. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - 
Rozporządzenie 
ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i 
ich sytuowanie 
4. Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
14marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 
lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 
5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych 
6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 
r. o odpadach. 
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8. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych 
9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 
stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
12. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z 
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 
13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z 
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz.U. nr 66, poz. 436). 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu 
ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport ręczny 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 


