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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie przedmiaru robét dla zadania “Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum w
Prusach"

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- Zakres rzeczowy robét uzgodniony z Inwestorem
- Projekt budowlany sporzgdzony przez "architekt"Autorska Pracownia Projektowa
Marek Stawiany, ul.Januszowicka 11¢/8, 53-135 Wroctaw.

3. Opracowanie zawiera:

- Przedmiar robét

Wroctaw, lipiec, 2013 r.
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Termomodernizacja Prusy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
11 Docieplenie elewacji
1.1. Bezspoinowy system docieplenia $cian zewnetrznych
1
1/KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw termomodernizowanych w bezspoinowym systemie m?2

d.1./0108-03 ocieplenzwiekszajgcy opor cieplny przegrody o 5,625 m3K/W

1.1|analogia
6,95*31,40+5,77*19,10+6,77*19,10+5,40*9,30+2,30*3,10*2+5,80*8,90+4,40* m2 641,034
8,20+5,10%6,10
-[1,20*1,90+1,20*0,60+1,80*2,70+2,40*1,90+2,40*0,60+5,60*1,90+5,60*1,50+ | m?2 -214,600
1,40*1,90*4+5,60*1,90+1,40*0,90*2+2,40*1,90*4+1,40%1,90*4+1,40*0,90*2+
1,40*1,40*3+1,80*1,60+1,80*2,10+1,40*2,70*2+5,600%1,90*10]

RAZEM 426,434
2|KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian - zamocowanie listwy cokotowej m

d.1./0110-01

1.1
19,10+9,30+3,10*2+9,50+2,00+6,60+19,10+31,40 m 103,200

RAZEM 103,200

11. System ocieplenia scian z plyt styropianowych

2
3|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw kle-|m

d.1./2614-11 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

1.2 - zamocowanie listwy cokotowej
19,10+19,10+31,40 m 69,600

RAZEM 69,600
4/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejg- | m?2

d.1./2614-02 cych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

1.2
0,70*[31,40+19,10*2] m?2 48,720

RAZEM 48,720
5/KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu m2

d.1./2614-08 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-

1.2 chej mieszanki
0,25*[5,60*10+1,90*20+2,70*4+1,40*2+1,90*8+1,40*16+0,90*6+1,80*2+1,60*2+ |m?2 65,650
2,10*2+5,60*2+1,90*8+2,40*2+1,20*2+0,60*4+1,80+2,70*2+1,40*6+1,90*18+
5,60+2,40%4]

RAZEM 65,650
6/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw kle- |m

d.1./2614-10 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

1.2 - ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym
5,60*10+1,90*20+2,70*4+1,40*2+1,90*8+1,40*16+0,90*6+1,80*2+1,60*2+2,10* |m 262,600
2+5,60*2+1,90*8+2,40*2+1,20*2+0,60*4+1,80+2,70*2+1,40*6+1,90*18+5,60+
2,40*4

RAZEM 262,600

1.1. System ocieplenia $cian z plyt styropianowych - cokét

3
7|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejg- | m?2

d.1./2614-02 cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -

1.3 - ptyty z poliestru ekstrudowanego gr. 5 cm
0,85*20,00+3,90*0,25+2,10*0,60+2,75*1,40+3,20*0,70+19,10*0,75+6,30*0,85+ | m? 68,360
0,35%12,50+6,00*0,70+3,00*0,35+0,90*3,10*2+6,20*0,40+3,80*0,90+2,50*0,90

RAZEM 68,360

1.2 Rusztowania

8/NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci | m?2
d.1./202 1621a- |do10m
2|01
9,00*[19,30*3+31,10*2] m? 1 080,900
6,20%[9,45+14,35+8,40] m2 199,640
4,00*3,00*2 m?2 24,000
RAZEM 1 304,540
9/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
2|01
9,00*[19,30*3+31,10*2] m? 1 080,900
6,20%[9,45+14,35+8,40] m2 199,640
4,00*3,00*2 m?2 24,000
RAZEM 1 304,540

1.3 Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

10|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2

d.1./202 0534-02

3
31,20%19,80+8,80*31,20 m?2 892,320
RAZEM 892,320
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.1.|202 0541-02
3
0,35*[19,30*2+31,10*2] m2 35,280
0,80%[8,40+14,35+9,45] m?2 25,760
RAZEM 61,040
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowycho | m?2
d.1./1513-07 powierzchni ponad 0.5 m2 - malowanie obrébek blacharskich
3
0,70*[19,30*2+31,10*2] m?2 70,560
RAZEM 70,560
13/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowycho | m?2
d.1./1513-07 powierzchni ponad 0.5 m2 - malowanie dachu wiatrotapu
3
4,20*3,60 m?2 15,120
RAZEM 15,120
14/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do 15 |m
d.1.|0702-07 cm
3
19,30*2+31,10*2 m 100,800
RAZEM 100,800
15|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach z cegly, |m?2
d.1./0728-01 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
3
0,15*[19,30*2+31,10*2] m?2 15,120
RAZEM 15,120
16| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farba akrylowg m2
d.1./1519-04
3
0,70*[3,60*2+4,60+3,00] m2 10,360
1,05*18,60*2 m2 39,060
0,80*31,10*2 m?2 49,760
RAZEM 99,180
17|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.1./202 0541-02 |- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
3
0,35*[1,40*6+5,60+2,40*4+1,20*2+2,40*2+5,60*2+1,40*10+1,80+5,60*10] m?2 39,830
RAZEM 39,830
18/ NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu m
d.1./202 0550-04
3
5,50+8,50+10,00+8,60+7,60+6,00 m 46,200
RAZEM 46,200
19|NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka z pcv szt.
d.1./202 0550-08
3
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
1.4 Sufti podwieszany w sali gimnastycznej
20/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.1.|202 2030-02
4
17,60%29,90 m?2 526,240
RAZEM 526,240
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe - izolacja z folii paroprzepuszczalnej
4|analogia
17,60%29,90 m?2 526,240
RAZEM 526,240
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej poziome z piyt uktadanych |m?2
d.1.{0613-03 + na sucho - wetna mineralnagr. 3 x6 cm
4|04x2
17,60%29,90 m?2 526,240
RAZEM 526,240
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe - izolacja z folii paroszczelnej
4|analogia
17,60%29,90 m?2 526,240
RAZEM 526,240
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- | m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4
17,60%29,60 m?2 520,960
RAZEM 520,960
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25/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy ocynko- |szt.
d.1./0532-10 wanej o srednicy 20 cm
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.5 Docieplenie fundamentéw i opaski zwirowe
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
5
0,15*0,15*[17,80+6,50+1,00+16,80+1,00+19,00+6,50+1,50] m3 1,577
RAZEM 1,577
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.|0407-04 spoin zaprawg cementowg
5
17,80+6,50+1,00+16,80+1,00+19,00+6,50+1,50 m 70,100
RAZEM 70,100
28/ NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m?2
d.1./231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2 - uzupetnienie nawierzchni z kostki
5
0,20*[19,00+16,80+6,50] m?2 8,460
RAZEM 8,460
29/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |m3
d.1./0104-02 tow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
5
0,60*0,47*[17,80+6,50+19,00+16,80+6,50] m3 18,781
RAZEM 18,781
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku - do- |m?2
d.1./0609-08 cieplenie $cian fundamentowych ptytami z poliestru ekstrudowanego gr 5 cm
5
0,60*[17,80+6,50+19,00+16,80+6,50] m?2 39,960
RAZEM 39,960
31|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z membrany kubetkowej m2
d.1.|0605-10
5|analogia
0,60*[17,80+6,50+19,00+16,80+6,50] m?2 39,960
RAZEM 39,960
32|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - zasypanie funda- |m?3
d.1./1101-07 mentéw piaskiem
5|analogia
0,40*0,47*[17,80+6,50+19,00+16,80+6,50] m3 12,521
RAZEM 12,521
33|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - opaska ze zwiru | m?3
d.1./1101-07 otoczakowego frakcji 8-16 mm
5|analogia
0,20*0,47*[17,80+6,50+19,00+16,80+6,50] m3 6,260
RAZEM 6,260
34|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. IlI m3
d.1./0108-02
5/0108-04
18,781 m3 18,781
RAZEM 18,781
1.6 Rozbidrki i demontaze
35/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz | m?
d.1./0535-02 oston
6
19,50%1,60*2+1,20*8,80+1,20*6,00+1,30*31,50 m?2 121,110
RAZEM 121,110
36|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm - demontaz uchwy-|szt.
d.1.|1305-04 téw mocujgcych elementy oston z blachy
6
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
37|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j - m3
d.1./0349-02 rozebranie szczytéw dekoracyjnych z cegty
6
0,45%[3,00%0,50+2,00%0,50] m3 1,125
RAZEM 1,125
38|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6
0,65%[8,40+14,35+9,45] m?2 20,930
RAZEM 20,930
39|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrznych
6
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0,25%[1,40*6+5,60+2,40*4+1,20*2+2,40*2+5,60*2+1,40*10+1,80+5,60*10] m?2 28,450
RAZEM 28,450
40/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m?2
d.1./0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
6
0,50*[17,80+6,50] m?2 12,150
RAZEM 12,150
41 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1./0807-01 niem spoin piaskiem
6
0,70*[19,00+16,80+6,50] m?2 29,610
RAZEM 29,610
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ 10 | m3
d.1./0108-09 km
6/0108-10
1,125+121,11*0,05+20,93*0,01+28,45*0,01 m3 7,674
0,50*[17,80+6,50]*0,07 m3 0,850
0,50*[19,00+16,80+6,50]*0,08 m3 1,692
RAZEM 10,216
43/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i Swietli- | szt.
d.1.{1306-01 kéw stalowych - demontaz balustrady i drabin
6|analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
44| KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci do 4 m - montaz drabin zewnetrznych |m
d.1./1213-03 z malowaniem
6
5,00+2,50 m 7,500
RAZEM 7,500
45/KNR 2-02 Montaz balustrady do $ciany z pomalowaniem m?2
d.1./1210-02
6|analogia
4,50 m? 4,500
RAZEM 4,500
46| KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej - demontaz uchwytéw na flagi szt.
d.1./1143-02
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47 KNR 2-02 Uchwyty do flag - montaz z pomalowaniem szt.
d.1./1219-08
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
6
5,50+8,50+10,00+8,60+7,60+6,00 m 46,200
RAZEM 46,200
49/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1./1212-05
6
1,10%[1,40+6,20+4,00+1,40] m?2 14,300
RAZEM 14,300
50|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych szt.
d.1.|0354-13
6
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
51/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel- obsadzenie kratek z przed-|szt.
d.1./0322-02 fuzeniem kanatu wentylayjnego
6|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
52|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt.
d.1.|0322-02
6|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Roboty elektryczne
53|/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie betono- |szt.
d.1./1137-04 wej
7
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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54| KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na Scianie z cegly szt.
d.1.|0601-11
7
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
55|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do 120 m
d.1./1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciaggu pionowym
7
8,50*3+4,50+8,80+6,20+4,50 m 49,500
RAZEM 49,500
56 KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o §r.do 10 mm na uprzednio zain- | m
d.1./0606-03 stalowanych wspornikach na $cianie
7
8,50*3+4,50+8,80+6,20+4,50 m 49,500
RAZEM 49,500
57|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1./1133-07
7
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
58 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych, szt.
d.1.|0504-07 porcelanowych przykrecanych, koncowych
7
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
59/ KNR-W 4-03 |Demontaz sprzetu monitorujgcego i syren alarmowych szt.
d.1./1132-10
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60 KNR 5-08 Montaz z uruchomieniem sprzetu monitorujgcego i syren alarmowych szt.
d.1.|0403-02
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddéw sygnalizacyjnych pomiar.
d.1.|1206-01
7
10 pomiar. 10,000
RAZEM 10,000
62| KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.|1205-03
7
7 pomiar. 7,000
RAZEM 7,000
63|/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1.|1205-05
7
10 pomiar. 10,000
RAZEM 10,000
64| KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na ceg- | szt.
d.1./0602-03 le lub gruzobetonie
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o ilos-|szt.
d.1./0303-07 ci wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 4 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
7
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
66|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al |m
d.1./0211-01 mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
7
50 m 50,000
RAZEM 50,000
67 /KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufitowych na |szt.
d.1./0512-01 podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych
7
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
68|KNR 4-03 Wykon.potaczen przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgatezni- kpl.
d.1./0904-10 kach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewoddéw (4 odgatezienia)
7
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
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69|KNR 4-03 Demontaz opraw swietlbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.1.[1134-01
7
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
70|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.1.[1202-01 napigcia
7
20 pomiar. 20,000
RAZEM 20,000
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
71/KNR 0-19 Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV o U < 0,9 W/m2K w IV klasie szczel- m2
d.2/0928-08 nosci
1,20*1,90+1,20*0,60+2,40*1,90*4+2,40*0,60+5,60*1,90*12+5,60*1,50+1,40* m2 195,100
1,90*8+1,40*0,90*5+1,40*1,40*3+1,80%1,60
RAZEM 195,100
72|KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi z PCV o U < 0,9 W/m2K w IV klasie szczel- |m?2
d.2/0928-12 nosci
1,80*2,70+1,80*2,10+1,40*2,70*2 m?2 16,200
RAZEM 16,200

Norma PRO Wersja 4.22




